

Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού με τίτλο:

«Τεχνικός Σύμβουλος σε θέματα διαχείρισης, συντονισμού, πληροφόρησης και αναπτυξιακής πολιτικής του έργου 'Greek-Albanian cross border cooperation in Biomass Exploitation' και ακρωνύμιο GABE»



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Περιοχή Ζ.Ε.Π. 50100 Κοζάνη

The Project is co-funded by the European Union and by National Funds of Greece & Albania under the IPA Cross-Border PROGRAMME "Greece - Albania 2007-2013"



Πληροφορίες : Ιωάννα Μακρή,
Κατερίνα Κούτσιανου
Τηλέφωνο : 24610 53985, 53996
Fax : 24610 53991
E-mail : i.makri@pdm.gov.gr,
kkoutsianou@yahoo.gr

Κοζάνη, 24.09.2014

Αρ. Πρωτ.: 1938

Αρ. Διακήρυξης: 3/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 2218/94 «*Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια και άλλες διατάξεις «Περί συστάσεως και ίδρυσης των Π.Τ.Α.»*,
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87^Α) «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης*»,
3. Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19^Α) «*Περί Προμηθειών Δημοσίου Τομέα & Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων*», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
4. Τις διατάξεις του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247^Α) «*Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις*»,

Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού με τίτλο:

«Τεχνικός Σύμβουλος σε θέματα διαχείρισης, συντονισμού, πληροφόρησης και αναπτυξιακής πολιτικής του έργου 'Greek-Albanian cross border cooperation in Biomass Exploitation' και ακρωνύμιο GABE»

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/07(ΦΕΚ 64^Α) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ»,
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150^Α) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (ΚΠΔ)», όπως εν προκειμένω και σύμφωνα με την φύση του έργου δύναται να ισχύουν αναλογικά ή συμπληρωματικά και κατά το μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις της του ΠΔ 60/2007,
7. Τις διατάξεις του Ν.4013/11 (Α' 204) και ειδικότερα το άρθρο 4 παρ. 3 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνδυασμό με το Π1/1493/04.09.2012 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων περί κράτηση 0,10% στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/11 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων,
8. Τις διατάξεις της αριθμ. 14023/ΕΥΘΥ 521 (ΦΕΚ 415Β') απόφαση για τη «Διαχείριση Συστήματος και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου "Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία" »,,
9. Την Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών,
10. Την αριθμ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 Β) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία αναπροσαρμόζονται τα ποσά για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων,
11. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης (ΦΕΚ 78/Β/04.02.98),
12. Το νομικό πλαίσιο που διέπει το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης,
13. Την αριθμ. Α2-1.1-139 σύμβαση χρηματοδότησης για το Πρόγραμμα GABE,
14. Την αριθμ. πρωτ. 59294/1729/12.06.2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας με την οποία αναθέτει στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας την υλοποίηση του Προγράμματος GABE, καθώς και την αριθμ. 6/2014 απόφαση (Πρακτικό 3/2014) του Δ.Σ. του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας με την οποία αποδέχεται την υλοποίηση του εν λόγω Προγράμματος,
15. Την ανάγκη υλοποίησης του Προγράμματος,
16. Τον προϋπολογισμό του προγράμματος

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού με κλειστές προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για το έργο: «Τεχνικός Σύμβουλος σε θέματα διαχείρισης, συντονισμού, πληροφόρησης και αναπτυξιακής πολιτικής του έργου 'Greek-Albanian cross border cooperation in Biomass Exploitation' και ακρωνύμιο GABE» στο πλαίσιο του έργου GABE

Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού με τίτλο:

«Τεχνικός Σύμβουλος σε θέματα διαχείρισης, συντονισμού, πληροφόρησης και αναπτυξιακής πολιτικής του έργου 'Greek-Albanian cross border cooperation in Biomass Exploitation' και ακρωνύμιο GABE»

(Greek-Albanian cross border cooperation in Biomass Exploitation) που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (75%) και από Εθνικούς πόρους (25%) μέσω του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι εκατόν τέσσερις χιλιάδες και εξακόσια ευρώ (104.600,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών είναι η 13.11.2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 14.11.2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ.

Η υλοποίηση της πράξης άρχεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και τις 20 Μαρτίου 2016.

Η πληρωμή θα γίνει τμηματικά, όπως προβλέπεται στην αναλυτική προκήρυξη. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι για 120 ημέρες από την επόμενη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Κάθε θέμα ή αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με το διαγωνισμό περιγράφεται και αναλύεται στην προκήρυξη που ακολουθεί, επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την προκήρυξη δίδονται στα τηλ. 24610 53985, 24610 53996 φαξ: 24610 53991, αρμόδιοι υπάλληλοι κα Ιωάννα Μακρή και κα Κατερίνα Κούτσιανου, Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, Περιοχή Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, 50100 Κοζάνη.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης είναι αναρτημένο στον πίνακα ανακοινώσεων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας και διατίθεται προς ενημέρωση σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτύου στις διευθύνσεις:

<https://diavgeia.gov.gr>, www.eprocurement.gov.gr, <http://pta.pdm.gr/pdm/>, www.pepdym.gr και <http://www.pdm.gov.gr>

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Θεόδωρος Καρυπίδης

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού με τίτλο:

«Τεχνικός Σύμβουλος σε θέματα διαχείρισης, συντονισμού, πληροφόρησης και αναπτυξιακής πολιτικής του έργου 'Greek-Albanian cross border cooperation in Biomass Exploitation' και ακρωνύμιο GABE»

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού

με τίτλο:

**«Τεχνικός Σύμβουλος σε θέματα διαχείρισης, επικοινωνίας και στρατηγικής του έργου
'Greek-Albanian cross border cooperation in Biomass Exploitation'
και ακρωνύμιο GABE»**

Προϋπολογισμός: 104.600,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους

Αναθέτουσα Αρχή: Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας

Κοζάνη Σεπτέμβριος 2014

Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού με τίτλο:

«Τεχνικός Σύμβουλος σε θέματα διαχείρισης, συντονισμού, πληροφόρησης και αναπτυξιακής πολιτικής του έργου 'Greek-Albanian cross border cooperation in Biomass Exploitation' και ακρωνύμιο GABE»

Συνοπτικά Στοιχεία Έργου

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:	Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:	3/2014
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:	«Τεχνικός Σύμβουλος σε θέματα διαχείρισης, επικοινωνίας και στρατηγικής του έργου 'Greek-Albanian cross border cooperation in Biomass Exploitation' και ακρωνύμιο GABE»
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:	GABE (Greek-Albanian cross border cooperation in Biomass Exploitation)
ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ:	Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:	Περιφερειακό Ταμείο Δυτικής Μακεδονίας
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	Σύμβαση Υπηρεσιών Ταξινόμηση κατά CPV: 72.22.40.00-1 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης Έργων 72.00.00.00-5 Υπηρεσίες πληροφορικής και άλλες συναφείς υπηρεσίες 79.95.00.00-8 Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων 79.80.00.00-2 Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ:	Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:	Ο προϋπολογισμός του Έργου που αποτελεί και το ανώτατο ποσό για την υποβολή προσφορών ανέρχεται σε 104.600,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ:	ERDF – Εθνική Συμμετοχή
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι τις 20/03/2016
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:	13.11.2014 και ώρα 10:00 π.μ.
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:	Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας Περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης, Τ.Κ. 501 00, Κοζάνη
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:	14.11.2014 και ώρα 11.00 π.μ.

Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού με τίτλο:

«Τεχνικός Σύμβουλος σε θέματα διαχείρισης, συντονισμού, πληροφόρησης και αναπτυξιακής πολιτικής του έργου 'Greek-Albanian cross border cooperation in Biomass Exploitation' και ακρωνύμιο GABE»

Ορισμοί Προκήρυξης

Ανάδοχος	Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύμβαση και θα υλοποιήσει το σύνολο του Έργου
Αναθέτουσα Αρχή	Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (Π.Τ.Α. Δυτικής Μακεδονίας)
Αντίκλητος	Το πρόσωπο που ο υποψήφιος Ανάδοχος με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν
Αριθμός Προκήρυξης	Ο αριθμός της Προκήρυξης συνοδευόμενος από το αντίστοιχο έτος
Προκήρυξη	Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους/ υποψηφίους διαγωνιζόμενους από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του αντικειμένου και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο Διαγωνισμός
Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού και της Σύμβασης	Επίσημη γλώσσα της Σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα Προκήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η /οι Σύμβαση /εις είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές των διαγωνιζομένων που θα υποβληθούν θα είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Η γλώσσα του έργου είναι η αγγλική.
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης	Το αρμόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών όργανο που ορίζεται από το Π.Τ.Α. Δυτικής Μακεδονίας
Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων	Το αρμόδιο όργανο που ορίζεται από το Π.Τ.Α. Δυτικής Μακεδονίας, με βασικές αρμοδιότητες την αξιολόγηση ενστάσεων
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ)	Το αρμόδιο όργανο που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης του έργου και την παραλαβή του έργου
Έργο	Το σύνολο του υπό ανάθεση Έργου
Προϋπολογισμός	Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση του Έργου
Σύμβαση	Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για το σύνολο του Έργου, δηλαδή μεταξύ του Π.Τ.Α. Δυτικής Μακεδονίας ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του Έργου που θα επιλεγεί
Συμβατικά τεύχη	Τα τεύχη της σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος: α. τη Σύμβαση β. την Προσφορά του Αναδόχου γ. την Προκήρυξη
Συμβατικό Τίμημα	Η συνολική τιμή στην οποία θα κατακυρωθεί το Έργο (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%)
Φορέας Υλοποίησης	Π.Τ.Α. Δυτικής Μακεδονίας

Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού με τίτλο:

«Τεχνικός Σύμβουλος σε θέματα διαχείρισης, συντονισμού, πληροφόρησης και αναπτυξιακής πολιτικής του έργου 'Greek-Albanian cross border cooperation in Biomass Exploitation' και ακρωνύμιο GABE»

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η επιλογή αναδόχου ως Τεχνικός Σύμβουλος σε θέματα διαχείρισης, επικοινωνίας και στρατηγικής του έργου 'Greek-Albanian cross border cooperation in Biomass Exploitation' και ακρωνύμιο GABE, όπως ακριβώς περιγράφονται ακολούθως:

Το έργο "Greek-Albanian cross border cooperation in Biomass Exploitation" με ακρωνύμιο GABE υλοποιείται στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του IPA Διασυνοριακού Προγράμματος Ελλάδα – Αλβανία 2007-2013 και εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ενίσχυση διασυνοριακής οικονομικής ανάπτυξης» (1.Enhancement of cross-border economic development), Μέτρο 1.2 «Προώθηση επιχειρηματικότητας» (1.1 Promote entrepreneurship).

Σκοπός του έργου GABE είναι η ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των φορέων της διασυνοριακής περιοχής για την ανάπτυξη κοινών προσεγγίσεων αναφορικά με την ενίσχυση των τοπικών οικονομικών δραστηριοτήτων και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον τομέα της Βιομάζας. Ειδικότερα το έργο στοχεύει:

- στην ανάπτυξη μίας κοινής στρατηγικής αξιοποίησης του δυναμικού βιομάζας της διασυνοριακής περιοχής, βασισμένη στη βιώσιμη παραγωγή και χρήση της βιοενέργειας,
- στην ανάδειξη βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων ανάπτυξης, βασισμένα στην τεχνολογική αξιοποίηση του ενεργειακού δυναμικού βιομάζας της περιοχής,
- στην διατομεακή και διασυνοριακή δικτύωση για τη μεταφορά της τεχνογνωσίας σε όλη την περιοχή της παρέμβασης, η οποία θα θέσει τη βάση πάνω στην οποία μπορούν να δημιουργηθούν κοινές δομές για αειφόρο ανάπτυξη στον τομέα της βιομάζας,
- στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εδαφικής συνοχής στην περιοχή του προγράμματος προς την κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης μέσω της αξιοποίησης του ενεργειακού δυναμικού βιομάζας της περιοχής,
- στην ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των περιφερειακών και τοπικών διοικήσεων, των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων σε θέματα σχεδιασμού, συντονισμού και διαχείρισης της επιχειρηματικής ανάπτυξης στον τομέα της βιομάζας,
- στο σχεδιασμό και ανάπτυξη μέσων προβολής και προώθησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στον τομέα της βιομάζας και
- στο σχεδιασμό και ανάπτυξη μίας εικονικής/διαδικτυακής πλατφόρμας για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον τομέα της Βιοενέργειας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ανέρχεται στο ποσό των 116.104,70 € (το 75% της χρηματοδότησης προέρχεται από το ΕΤΠΑ ήτοι 87.078,53 € και το 25% από την εθνική χρηματοδότηση ήτοι 29.026,17 €).

Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού με τίτλο:

«Τεχνικός Σύμβουλος σε θέματα διαχείρισης, συντονισμού, πληροφόρησης και αναπτυξιακής πολιτικής του έργου 'Greek-Albanian cross border cooperation in Biomass Exploitation' και ακρωνύμιο GABE»

Το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από τέσσερις εταίρους:

1. Την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Επικεφαλής Εταίρος LP 1)
2. Την Περιφέρεια Κορυτσάς (Επικεφαλής Εταίρος LP 2)
3. Το Πανεπιστήμιο Κορυτσάς "Fan S. Noli" (Εταίρος P 3)
4. Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) (Εταίρος P 4).

Το έργο περιλαμβάνει πέντε (5) πακέτα εργασίας (ΠΕ) εκ των οποίων οι δράσεις του προκηρυσσόμενου έργου που θα υλοποιήσει ο ανάδοχος αναλύονται ως εξής:

ΠΕ1: Διαχείριση και Συντονισμός Έργου (Management and Coordination)

Δράση 1.2. Συναντήσεις έργου (Project Coordination Meetings)

Δράση 1.3. Διοικητική και οικονομική διαχείριση του έργου (Administrative and financial management of the project)

ΠΕ2: Πληροφόρηση και δημοσιότητα (Information and Publicity)

Δράση 2.2. Έντυπο και ηλεκτρονικό πληροφοριακό υλικό (Printed and electronic information material)

Δράση 2.3. Δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (MME) (Publicity and promotion actions in the Mass Media)

Δράση 2.4. Συνέδριο του έργου (Conference of the project)

ΠΕ3: Αναπτυξιακή Πολιτική (Policy development)

Δράση 3.1. Ανάπτυξη αρχών και κριτηρίων αειφορίας για την παραγωγή βιοενέργειας (Development of sustainability principles and criteria for bioenergy production)

Δράση 3.2. Συστήματα Πιστοποίησης για την βιώσιμη παραγωγή και χρήση της βιομάζας (Certification systems for sustainable biomass production and use)

ΠΕ4: Χώροι πιλοτικής εφαρμογής (Regions-“Testing grounds”)

Δράση 4.1. Ίδρυση δύο (2) περιφερειακών κέντρων δικτύωσης (Establishment of 2 regional network points)

Δράση 4.3. Έρευνα για τον προσδιορισμό των χώρων πιλοτικής εφαρμογής (Research on the location of the “testing grounds”)

ΠΕ5: Αγορά Βιοενέργειας (Bioenergy market)

Δράση 5.1. Δράσεις για τη διασφάλιση της βιώσιμης και διαφανούς επιχειρηματικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας στον τομέα της βιοενέργειας (Actions to ensure sustainable, transparent business possibilities between Greece and Albania in the field of bioenergy)

Δράση 5.2. Αντιστοίχιση και συσχέτιση των ενδιαφερόμενων φορέων (“match-making” of stakeholders)

Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού με τίτλο:

«Τεχνικός Σύμβουλος σε θέματα διαχείρισης, συντονισμού, πληροφόρησης και αναπτυξιακής πολιτικής του έργου 'Greek-Albanian cross border cooperation in Biomass Exploitation' και ακρωνύμιο GABE»

Ειδικότερα, ο **Ανάδοχος** καλείται να υλοποιήσει τις παρακάτω ενέργειες και τα αντίστοιχα παραδοτέα, που αποτελούν αναπόσπαστα και καθοριστικής σημασίας τμήματα του έργου.

ΠΕ1: Διαχείριση και Συντονισμός Έργου (Management and Coordination)	
Δράση 1.3. Διοικητική και οικονομική διαχείριση του έργου (Administrative and financial management of the project)	<p>Παραδοτέο D1.3.1. Εκθέσεις Προόδου (Progress Reports)</p> <p>Παραδοτέο D1.3.2. Τεχνικές και Οικονομικές Εκθέσεις Αναφοράς (Technical and Financial Reports)</p>
ΠΕ2: Πληροφόρηση και δημοσιότητα (Information and Publicity)	
Δράση 2.2. Έντυπο και ηλεκτρονικό πληροφοριακό υλικό (Printed and electronic information material)	Παραδοτέο D2.2.1. Ψηφιακό πληροφοριακό υλικό και δημιουργία 1.000 CD-ROMs (Digital information material and production of 1000 CD-ROMs)
	Παραδοτέο D2.2.2. 500 booklets
	Παραδοτέο D2.2.3. 2.000 ενημερωτικά φυλλάδια (2000 leaflets)
	Παραδοτέο D2.2.4. Δύο (2) Ενημερωτικά Δελτία (2 Newsletters)
Δράση 2.3. Δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας στα ΜΜΕ (Publicity and promotion actions in the Mass Media)	Παραδοτέο D2.3.1. Δημοσίευση 5 άρθρων στον τοπικό έντυπο τύπο των Νομών Φλώρινας (2 δημοσιεύσεις), Καστοριάς (2 δημοσιεύσεις) και Γρεβενών (1 δημοσίευση) (Publication of 5 articles, in local greek newspapers of Florina (2), Kastoria (2) and Grevena (1))
	Παραδοτέο D2.3.2. Δημοσίευση 5 άρθρων στον ηλεκτρονικό τύπο, συμπεριλαμβανομένου και της διαδικτυακής τηλεόρασης (Publication of articles-5 entries in the Internet, including web TV)
Δράση 2.4. Συνέδριο του έργου (Conference of the project)	Παραδοτέο D2.4.1. Συνέδριο με θέμα «Πρόοδοι στις τεχνολογίες Βιομάζας και Βιοενέργειας» (Conference "Advances in Biomass and Bioenergy Technologies")
ΠΕ3: Αναπτυξιακή Πολιτική (Policy development)	
Δράση 3.1. Ανάπτυξη αρχών και κριτηρίων αιεφορίας για την παραγωγή βιοενέργειας	Παραδοτέο D3.1.2. Ανάλυση των μηχανισμών αιεφορίας (Analysis of sustainability schemes)

Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού με τίτλο:

«Τεχνικός Σύμβουλος σε θέματα διαχείρισης, συντονισμού, πληροφόρησης και αναπτυξιακής πολιτικής του έργου 'Greek-Albanian cross border cooperation in Biomass Exploitation' και ακρωνύμιο GABE»

(Development of sustainability principles and criteria for bioenergy production)	
Δράση 3.2. Συστήματα Πιστοποίησης για τη βιώσιμη παραγωγή και χρήση της βιομάζας (Certification systems for sustainable biomass production and use)	Παραδοτέο D3.2.1. Συστήματα Πιστοποίησης (Certification Systems)
ΠΕ4: Χώροι πιλοτικής εφαρμογής (Regions-“Testing grounds”)	
Δράση 4.3. Έρευνα για τον προσδιορισμό των χώρων πιλοτικής εφαρμογής (Research on the location of the “testing grounds”)	Παραδοτέο D4.3.1: Έρευνα για τον προσδιορισμό του τόπου πιλοτικής εφαρμογής του έργου (Research study on the location of the “testing grounds”)
ΠΕ5: Αγορά Βιοενέργειας (Bioenergy market)	
Δράση 5.1. Δράσεις για τη διασφάλιση της βιώσιμης και διαφανούς επιχειρηματικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας στον τομέα της βιοενέργειας. (Actions to ensure sustainable, transparent business possibilities between Greece and Albania in the field of bioenergy)	Παραδοτέο D5.1.2. Οδηγός καλών πρακτικών για την επιχειρηματική ανάπτυξη στον τομέα της βιοενέργειας (Best Practices Guide in bioenergy business development”)
Δράση 5.2. Αντιστοίχιση και συσχέτιση των ενδιαφερόμενων φορέων (“match-making” of stakeholders)	Παραδοτέο D5.2.1. Εικονική/διαδικτυακή πλατφόρμα για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον τομέα της Βιοενέργειας (Virtual broker platform for bioenergy business developments)

Αναλυτικότερα:

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 (ΠΕ1): Διαχείριση και συντονισμός (Management and Coordination)

Δράση 1.2. Συναντήσεις έργου (Project Coordination Meetings)

Συμμετοχή του αναδόχου στις συναντήσεις της Αναθέτουσας Αρχής με τους λοιπούς εταίρους και τα στελέχη της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας του IPA Διασυνοριακού Προγράμματος Ελλάδα-Αλβανία 2007-2013. Αποδεικτικά της συμμετοχής του αναδόχου θα αποτελούν ενδεικτικά, το ημερολόγιο κίνησης, η λίστα συμμετεχόντων και τα πρακτικά των συναντήσεων.

Οι δαπάνες μετακίνησης και διαμονής για τις προβλεπόμενες εκδηλώσεις και συναντήσεις έργου, περιλαμβάνονται στο συμβατικό ποσό της αμοιβής του αναδόχου.

Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού με τίτλο:

«Τεχνικός Σύμβουλος σε θέματα διαχείρισης, συντονισμού, πληροφόρησης και αναπτυξιακής πολιτικής του έργου 'Greek-Albanian cross border cooperation in Biomass Exploitation' και ακρωνύμιο GABE»

Δράση 1.3. Διοικητική και οικονομική διαχείριση του έργου (Administrative and financial management of the project)

Οι συγκεκριμένες δράσεις του Πακέτου Εργασίας 1 αναφέρονται στην τεχνική υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής, ως Επικεφαλής Εταίρου 1, για το συντονισμό και τη διαχείριση του έργου GABE και βρίσκονται σε πλήρη αντιστοιχία με τα παραδοτέα **D1.3.1. Εκθέσεις Προόδου (Progress Reports)** και **D1.3.2. Τεχνικές και Οικονομικές Εκθέσεις Αναφοράς (Technical and Financial Reports)**.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της δράσης 1.3, ο Ανάδοχος θα έχει τις κάτωθι υποχρεώσεις:

1. Τήρηση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου παρακολούθησης του έργου
2. Παρακολούθηση της πορείας του έργου, ενημέρωση και έγκαιρη ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής και των λοιπών εταίρων για τυχόν υποχρεώσεις τους
3. Συνεχής και πλήρης ενημέρωση της Αναθέτουσας Αρχής και των λοιπών εταίρων για την πορεία των εργασιών του έργου
4. Προφορική και γραπτή επικοινωνία (αλληλογραφία) με τους εταίρους και την Κοινή Τεχνική Γραμματεία του IPA Διασυνοριακού Προγράμματος Ελλάδα-Αλβανία 2007-2013
5. Σύνταξη των εκθέσεων προόδου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου
6. Προετοιμασία και υποβολή των αιτημάτων πιστοποίησης δαπανών προς την Αρχή Πληρωμής

Αναλυτικότερα τα παραδοτέα και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους έχουν ως ακολούθως:

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ		
A/A	Περιγραφή Παραδοτέου	Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης
D1.3.1.	Εκθέσεις Προόδου (Progress Reports)	20 ημέρες μετά τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου
D1.3.2.	Τεχνικές και Οικονομικές Εκθέσεις Αναφοράς (Technical and Financial Reports)	Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 20/03/2016

Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού με τίτλο:

«Τεχνικός Σύμβουλος σε θέματα διαχείρισης, συντονισμού, πληροφόρησης και αναπτυξιακής πολιτικής του έργου 'Greek-Albanian cross border cooperation in Biomass Exploitation' και ακρωνύμιο GABE»

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 (ΠΕ2): Πληροφόρηση και δημοσιότητα (Information and Publicity)

Δράση 2.2. Έντυπο και ηλεκτρονικό πληροφοριακό υλικό (Printed and electronic information material)

Δράση 2.3. Δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας στα ΜΜΕ (Publicity and promotion actions in the Mass Media)

Δράση 2.4. Συνέδριο του έργου (Conference of the project)

Οι συγκεκριμένες δράσεις του Πακέτου Εργασίας 2 αναφέρονται στην υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής για τη διάδοση και δημοσιότητα των αποτελεσμάτων του έργου.

Αναλυτικότερα, ανά δράση, ο Ανάδοχος θα έχει τις κάτωθι υποχρεώσεις υλοποίησης των αντίστοιχων παραδοτέων:

Δράση 2.2. Έντυπο και ηλεκτρονικό πληροφοριακό υλικό (Printed and electronic information material)

1. Δημιουργία ψηφιακού πληροφοριακού υλικού σχετικά με τις δράσεις και τα αποτελέσματα του έργου. Το ψηφιακό πληροφοριακό υλικό θα περιλαμβάνει:
 - Ηλεκτρονικές παρουσιάσεις των αποτελεσμάτων του έργου
 - Οπτικοακουστικό υλικό (φωτογραφίες), το οποίο θα προβάλλει τις δράσεις του έργου
 - Δημιουργία και αναπαραγωγή 1000 CD-ROMs, τα οποία θα περιέχουν το ηλεκτρονικό πληροφοριακό υλικό του έργου
2. Δημιουργία έντυπου πληροφοριακού υλικού σχετικά με τις δράσεις και τα αποτελέσματα του έργου. Το έντυπο πληροφοριακό υλικό θα περιλαμβάνει:
 - Δημιουργία και αναπαραγωγή 500 ενημερωτικών βιβλιαρίων (booklets). Τα ενημερωτικά booklets θα είναι τουλάχιστον 4σέλιδα εκτυπωμένα σε τετραχρωμία με δίπλωμα και διάσταση ανοικτή 21 x 29 εκ. σε χαρτί 200 γρ./μ²
 - Δημιουργία και αναπαραγωγή 2000 ενημερωτικών φυλλαδίων (leaflets). Τα ενημερωτικά φυλλάδια θα είναι τρίπτυχα, εκτυπωμένα σε τετραχρωμία με δίπλωμα και διάσταση ανοικτή 21 x 29 εκ. σε χαρτί 200 γρ./μ²
 - Δημιουργία 2 ενημερωτικών δελτίων (newsletters) σε ηλεκτρονική μορφή.

Δράση 2.3. Δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας στα ΜΜΕ (Publicity and promotion actions in the Mass Media)

1. Συγγραφή και δημοσίευση 5 άρθρων στον έντυπο τύπο σχετικά με τους στόχους, τις δράσεις και τα αποτελέσματα του έργου. Συγκεκριμένα η δημοσίευση των άρθρων θα γίνει σε τοπικές εφημερίδες των περιοχών Φλώρινας (2 άρθρα), Καστοριάς (2 άρθρα) και Γρεβενών (1 άρθρο).
2. Καταχώριση 5 δημοσιεύσεων στον ηλεκτρονικό τύπο και σε δημοφιλή ενημερωτικά web-portals, συμπεριλαμβανομένου και ενός τουλάχιστον ενημερωτικού video σε web-TV, σχετικά με τους στόχους, τις δράσεις και τα αποτελέσματα του έργου.

Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού με τίτλο:

«Τεχνικός Σύμβουλος σε θέματα διαχείρισης, συντονισμού, πληροφόρησης και αναπτυξιακής πολιτικής του έργου 'Greek-Albanian cross border cooperation in Biomass Exploitation' και ακρωνύμιο GABE»

Δράση 2.4. Συνέδριο του έργου (Conference of the project)

Διοργάνωση ενός συνεδρίου με θέμα «Πρόοδοι στις τεχνολογίες Βιομάζας και Βιοενέργειας» ("Advances in Biomass and Bioenergy Technologies"). Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Καστοριά και ο Ανάδοχος θα είναι εξολοκλήρου υπεύθυνος για την άρτια διοργάνωσή του.

Συγκεκριμένα ο Ανάδοχος, σε συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή, θα αναλάβει τα εξής:

- ο Επιλογή ενός κατάλληλα διαμορφωμένου χώρου για τη φιλοξενία του συνεδρίου. Σε περίπτωση ενοικίασης του χώρου, η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον ανάδοχο
- ο Διαμόρφωση ατζέντας του Συνεδρίου με τους εταίρους/εισηγητές που θα παρασταθούν και τη θεματολογία
- ο Επιλογή των ομιλητών του συνεδρίου
- ο Υπηρεσίες τεχνικής κάλυψης – υποστήριξης, όπου περιλαμβάνονται:
 - Οργάνωση αίθουσας
 - Γραμματειακή υποστήριξη 1 ατόμου
 - Διοργάνωση συνέντευξης τύπου των βασικών συντελεστών του έργου και εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 - Κατασκευή 2 banner διαστάσεων 1,20 X 2,00 μ. και 1 banner πλάτη μουσαμάς με τετράγωνο διάστασης 2,00 X 3,00 μ.
 - Επιμέλεια και εκτύπωση υλικού διανομής κατά την εγγραφή στο συνέδριο για 80 άτομα με folder (συνολικού μεγέθους 54 εκ. φάρδος x 40 εκ. ύψος από τα οποία καθαρό 44 x 32, ράχη 1 εκ. και αυτιά 10 x 8) που θα περιέχουν στυλό, ατζέντα-πρόγραμμα και μπλοκ σημειώσεων 20 φύλλων
 - 30 αφίσες και ηλεκτρονικά αρχεία πρόσκλησης εκδηλώσεων – προγράμματος
 - Ανάπτυξη και δημοσίευση δύο (2) ενημερωτικών δελτίων τύπου πριν και μετά τη διεξαγωγή του Συνεδρίου στα τοπικά και ευρύτερης εμβέλειας Μέσα Ενημέρωσης. Το 1ο ενημερωτικό δελτίο θα δημοσιευτεί τουλάχιστον 3 ημέρες πριν τη διεξαγωγή του Συνεδρίου ενώ το 2ο θα δημοσιευτεί δύο ημέρες μετά την διεξαγωγή του
- ο Υπηρεσίες catering για τους συμμετέχοντες στο συνέδριο που θα περιλαμβάνει:
 - ο Παροχή ελαφριού γεύματος – μπουφέ (ομιλητές / εταίροι / σύνεδροι, συνολικά 80 άτομα)
 - ο Παροχή 1 coffee break (ομιλητές / εταίροι / σύνεδροι, συνολικά 80 άτομα)

Αναλυτικότερα τα παραδοτέα και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους έχουν ως ακολούθως:

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ		
A/A	Περιγραφή Παραδοτέου	Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης
D2.2.1.	Ψηφιακό πληροφοριακό υλικό και δημιουργία 1000CD-ROMs (Digital information material and production of 1000 CD-ROMs)	Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 20/03/2016

Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού με τίτλο:

«Τεχνικός Σύμβουλος σε θέματα διαχείρισης, συντονισμού, πληροφόρησης και αναπτυξιακής πολιτικής του έργου 'Greek-Albanian cross border cooperation in Biomass Exploitation' και ακρωνύμιο GABE»

D2.2.2.	500 booklets	Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 20/03/2016
D2.2.3.	2000 ενημερωτικά φυλλάδια (2000 leaflets)	Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 20/03/2016
D2.2.4.	2 Ενημερωτικά Δελτία (2 Newsletters)	Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 20/03/2016
D2.3.1.	Δημοσίευση 5 άρθρων στον έντυπο τύπο (Publication of 5 articles, in local greek newspapers of Florina, Kastoria and Grevena)	Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 20/03/2016
D2.3.2.	Δημοσίευση 5 άρθρων στον ηλεκτρονικό τύπο (Publication of articles- 5 entries in the Internet, including web TV)	Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 20/03/2016
D2.4.1.	Συνέδριο με θέμα «Πρόοδοι στις τεχνολογίες Βιομάζας και Βιοενέργειας» (Conference "Advances in Biomass and Bioenergy Technologies")	Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 20/01/2015

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 (ΠΕ3): Αναπτυξιακή Πολιτική (Policy development)

Δράση 3.1. Ανάπτυξη αρχών και κριτηρίων αειφορίας για την παραγωγή βιοενέργειας (Development of sustainability principles and criteria for bioenergy production)

Δράση 3.2. Συστήματα Πιστοποίησης για την βιώσιμη παραγωγή και χρήση της βιομάζας (Certification systems for sustainable biomass production and use)

Οι συγκεκριμένες δράσεις του Πακέτου Εργασίας 3 αναφέρονται στην υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής για τη χάραξη της αναπτυξιακής πολιτικής στον τομέα της βιομάζας και της βιοενέργειας.

Ειδικότερα, ανά δράση, ο Ανάδοχος θα έχει τις κάτωθι υποχρεώσεις υλοποίησης των αντίστοιχων παραδοτέων:

Δράση 3.1. Ανάπτυξη αρχών και κριτηρίων αειφορίας για την παραγωγή βιοενέργειας (Development of sustainability principles and criteria for bioenergy production)

Διεξαγωγή έρευνας για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών και των κριτηρίων της αειφορικής ή βιώσιμης παραγωγής βιομάζας (sustainable biomass production). Η μελέτη θα πρέπει να αναλύει τις εξής παραμέτρους της βιώσιμης ανάπτυξης:

- ο Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (greenhouse gas emissions)
- ο Ανταγωνισμός με καλλιέργειες τροφίμων και άλλες εφαρμογές
- ο Βιοποικιλότητα (biodiversity)
- ο Περιβάλλον
- ο Κοινωνική ευημερία

Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού με τίτλο:

«Τεχνικός Σύμβουλος σε θέματα διαχείρισης, συντονισμού, πληροφόρησης και αναπτυξιακής πολιτικής του έργου 'Greek-Albanian cross border cooperation in Biomass Exploitation' και ακρωνύμιο GABE»

Δράση 3.2. Συστήματα Πιστοποίησης για την βιώσιμη παραγωγή και χρήση της βιομάζας (Certification systems for sustainable biomass production and use)

Διεξαγωγή μελέτης με αντικείμενο τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών, που θα πρέπει να έχει η διαδικασία της παραγωγής βιομάζας, ώστε να είναι σε συμφωνία με τα σύγχρονα συστήματα πιστοποίησης τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε Διεθνές επίπεδο. Η μελέτη θα περιέχει τα ακόλουθα:

- ο Αξιολόγηση των συστημάτων πιστοποίησης στον τομέα της παραγωγής βιομάζας, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές και τα κριτήρια αειφορίας-βιωσιμότητας, όπως έχουν προσδιοριστεί στην Δράση 3.1.
- ο Σχεδιασμός συστήματος ελέγχου ποιότητας στερεών βιοκαυσίμων, ανάπτυξη πρωτοκόλλων δειγματοληψίας και μετρήσεων, εφαρμόσιμα σε κάθε στάδιο της αλυσίδας αξιών, έτσι ώστε να πιστοποιούνται οι παράμετροι ποιότητας, ποσότητας και βιωσιμότητας. Με αυτόν τον τρόπο θα καθοριστούν οι ιδιότητες του βιοκαυσίμου και θα αξιολογηθεί η τιμή του προϊόντος σε σχέση με την βελτίωση που προκαλεί στις διαφορετικές διεργασίες καύσης.
- ο Σχεδιασμός συστήματος ελέγχου ιχνηλασιμότητας στην αλυσίδα αξιών των στερεών βιοκαυσίμων. Ανάπτυξη των απαραίτητων εγγράφων αγοραπωλησίας του προϊόντος, που θα περιλαμβάνουν πληροφορίες σε σχέση με τις παραμέτρους ποιότητας, ποσότητας, βιωσιμότητας και τον ορισμό υπευθύνων σε κάθε φάση της αλυσίδας.
- ο Διαμόρφωση των διαδικασιών ελέγχου ποιότητας, ιχνηλασιμότητας και πιστοποίησης και ενημέρωση των αντιπροσώπων πώλησης βιοκαυσίμων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Αναλυτικότερα τα παραδοτέα και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους έχουν ως ακολούθως:

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ		
A/A	Περιγραφή Παραδοτέου	Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης
D3.1.2.	Ανάλυση των μηχανισμών αειφορίας (Analysis of sustainability schemes)	Από την υπογραφή της Σύμβασης και για διάστημα πέντε μηνών
D3.2.1.	Συστήματα Πιστοποίησης (Certification Systems)	Από την υπογραφή της Σύμβασης και για διάστημα επτά μηνών

Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού με τίτλο:

«Τεχνικός Σύμβουλος σε θέματα διαχείρισης, συντονισμού, πληροφόρησης και αναπτυξιακής πολιτικής του έργου ‘Greek-Albanian cross border cooperation in Biomass Exploitation’ και ακρωνύμιο GABE»

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 (ΠΕ4): Χώροι πιλοτικής εφαρμογής (Regions-“Testing grounds”)

Δράση 4.1. Ίδρυση δύο (2) περιφερειακών κέντρων δικτύωσης (**Establishment of 2 regional network points**) εκ των οποίων το ένα (1) αφορά την Ελλάδα, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Δράση 4.3. Έρευνα για τον προσδιορισμό των χώρων πιλοτικής εφαρμογής (**Research on the location of the “testing grounds”**)

Οι συγκεκριμένες δράσεις του Πακέτου Εργασίας 4 αναφέρονται στην υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής για την δημιουργία ενός περιφερειακού κέντρου δικτύωσης και το προσδιορισμό των χώρων, όπου θα πραγματοποιηθούν πιλοτικά έργα (pilot projects) σχετικά με την τεχνολογική αξιοποίηση της βιομάζας.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της δράσης 4.1. ο Ανάδοχος θα βοηθήσει την Αναθέτουσα Αρχή για τη δημιουργία ενός περιφερειακού κέντρου δικτύωσης, στο οποίο θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι για θέματα βιομάζας και βιοενέργειας να αντλήσουν πληροφορίες, να αναζητήσουν δυνητικούς εταίρους και να διερευνήσουν πιθανές πηγές προς άντληση κεφαλαίων.

Επίσης, στο πλαίσιο της δράσης 4.3. ο Ανάδοχος θα έχει την κάτωθι υποχρέωση:

Έρευνα για τον προσδιορισμό των κατάλληλων χώρων στην ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπου θα πραγματοποιηθούν πιλοτικά έργα (pilot projects) σχετικά με την τεχνολογική αξιοποίηση της βιομάζας.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ		
Α/Α	Περιγραφή Παραδοτέου	Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης
D4.3.1.	Έρευνα για τον προσδιορισμό του τόπου πιλοτικής εφαρμογής του έργου (Research study on the location of the “testing grounds”)	Από την υπογραφή της Σύμβασης και για διάστημα τεσσάρων μηνών

Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού με τίτλο:

«Τεχνικός Σύμβουλος σε θέματα διαχείρισης, συντονισμού, πληροφόρησης και αναπτυξιακής πολιτικής του έργου 'Greek-Albanian cross border cooperation in Biomass Exploitation' και ακρωνύμιο GABE»

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 (ΠΕ5): Αγορά Βιοενέργειας (Bioenergy market)

Δράση 5.1. Δράσεις για τη διασφάλιση της βιώσιμης και διαφανούς επιχειρηματικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας στον τομέα της βιοενέργειας. (Actions to ensure sustainable, transparent business possibilities between Greece and Albania in the field of bioenergy)

Δράση 5.2. Αντιστοίχιση και συσχέτιση των ενδιαφερόμενων φορέων ("match-making" of stakeholders)

Οι συγκεκριμένες δράσεις του Πακέτου Εργασίας 5 αναφέρονται στην υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής για τη δημιουργία ενός ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος στον τομέα της βιομάζας και την ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των φορέων της διασυνοριακής περιοχής για την ανάπτυξη κοινών προσεγγίσεων αναφορικά με την ενίσχυση των τοπικών οικονομικών δραστηριοτήτων που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον τομέα της βιομάζας.

Ειδικότερα, ανά δράση, ο Ανάδοχος θα έχει τις κάτωθι υποχρεώσεις υλοποίησης των αντίστοιχων παραδοτέων:

Δράση 5.1. Δράσεις για τη διασφάλιση της βιώσιμης και διαφανούς επιχειρηματικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας στον τομέα της βιοενέργειας (Actions to ensure sustainable, transparent business possibilities between Greece and Albania in the field of bioenergy)

Δημιουργία ενός οδηγού καλών πρακτικών, ο οποίος θα παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά μιας βιώσιμης επιχείρησης με αντικείμενο την παραγωγή βιοενέργειας. Επίσης, ο οδηγός θα περιλαμβάνει όλες τις μεθόδους και διαδικασίες, που μπορούν να προωθήσουν την επιχειρηματικότητα στον ευρύ τομέα της παραγωγής και αξιοποίησης της βιομάζας. Πιο συγκεκριμένα ο οδηγός καλών πρακτικών θα περιέχει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

- Το εθνικό πλαίσιο και αναφορά της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση στην παραγωγή και χρήση βιοενέργειας.
- Τα κίνητρα που παρέχονται για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον τομέα της βιομάζας-βιοενέργειας.
- Η τεχνολογική πρόοδος αλλά και οι τεχνολογικοί περιορισμοί.
- Εκτίμηση Περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μείωση του αποτυπώματος του άνθρακα.
- Πρόβλεψη της μελλοντικής ζήτησης σε βιομάζα.
- Εθνικές πολιτικές και θεσμικά μέτρα υποστήριξης της αγοράς βιοενέργειας.

Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού με τίτλο:

«Τεχνικός Σύμβουλος σε θέματα διαχείρισης, συντονισμού, πληροφόρησης και αναπτυξιακής πολιτικής του έργου 'Greek-Albanian cross border cooperation in Biomass Exploitation' και ακρωνύμιο GABE»

Δράση 5.2. Αντιστοίχιση και συσχέτιση των ενδιαφερόμενων φορέων (“match-making” of stakeholders)

Ανάπτυξη μιας εικονικής επιχειρηματικής πλατφόρμας (virtual broker platform) με σκοπό τη δικτύωση, επικοινωνία και συνεργασία όλων των ενδιαφερομένων φορέων της ευρύτερης αγοράς βιομάζας. Για την ανάπτυξη της πλατφόρμας δικτύωσης θα χρησιμοποιηθούν τεχνολογίες αιχμής (όπως web 2 tools) ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθεί διασύνδεση της πλατφόρμας με τα σύγχρονα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εικονική επιχειρηματική πλατφόρμα θα δίνει τη δυνατότητα ανταλλαγής ιδεών μεταξύ των ενδιαφερομένων, θα παρέχει πληροφόρηση για θέματα που αφορούν τη παραγωγή βιομάζας και βιοενέργειας και θα διαθέτει βάση δεδομένων στην οποία θα συγκεντρώνονται καλές πρακτικές, νομοθετήματα, φωτογραφίες και διάφορες εκδόσεις, οι οποίες θα κατηγοριοποιούνται ώστε να μπορούν να προσπελαστούν βάσει κριτηρίων που θα συμφωνηθούν από το εταιρικό σχήμα του έργου. Επίσης, θα δημιουργηθεί βάση δεδομένων με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στην αγορά βιομάζας της περιοχής (προμηθευτές πρώτης ύλης, επιχειρήσεις επεξεργασίας βιομάζας, επιχειρήσεις αξιοποίησης βιομάζας για παραγωγή βιοενέργειας κα). Η κατηγοριοποίηση των ενδιαφερόμενων φορέων θα λαμβάνει υπόψη κριτήρια όπως το αντικείμενο της οικονομικής δραστηριότητας, ο τόπος λειτουργίας, η νομική μορφή, το οικονομικό μέγεθος κα.

Η εικονική επιχειρηματική πλατφόρμα πρέπει να διαθέτει ενσωματωμένο τρίγλωσσο εγχειρίδιο χρήσης στην ελληνική, αλβανική και αγγλική γλώσσα. Τα κείμενα στην αλβανική γλώσσα θα δοθούν από τους εταίρους της Αλβανίας. Το εγχειρίδιο θα είναι γραπτό. Επιπλέον ο ανάδοχος οφείλει να δημιουργήσει εκπαιδευτικό υλικό χρήσης της εικονικής επιχειρηματικής πλατφόρμας.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ		
A/A	Περιγραφή Παραδοτέου	Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης
D5.1.2.	Οδηγός καλών πρακτικών για την επιχειρηματική ανάπτυξη στον τομέα της βιοενέργειας (Best Practices Guide in bioenergy business development”	Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/07/2015
D5.2.1.	Εικονική πλατφόρμα για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον τομέα της Βιοενέργειας. (Virtual broker platform for bioenergy business developments)	Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 20/03/2016

Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού με τίτλο:

«Τεχνικός Σύμβουλος σε θέματα διαχείρισης, συντονισμού, πληροφόρησης και αναπτυξιακής πολιτικής του έργου 'Greek-Albanian cross border cooperation in Biomass Exploitation' και ακρωνύμιο GABE»

ΑΡΘΡΟ 2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Οι κατωτέρω περιεχόμενοι στην παρούσα διακήρυξη και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί. Η μη τήρησή τους καθιστά απαράδεκτη την προσφορά του υποψηφίου και την αποκλείει από οποιαδήποτε αξιολόγηση.

1. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή του στο διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της διακήρυξης εκ μέρους του υποψηφίου και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιοδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους όρους της παρούσης εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, την ένσταση του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.Δ. 118/2007 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση.
2. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ακυρώσει σε οποιοδήποτε στάδιο το διαγωνισμό, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει αυτόν.
3. Οι υποψήφιοι δε δικαιούνται αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, π.χ. Φακέλων Προσφοράς κλπ.
4. Ο υποψήφιος δεσμεύεται για την καθημερινή φυσική παρουσία του υπευθύνου του έργου ή του αναπληρωτή του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου και για όσο αυτό απαιτηθεί μετά το πέρας αυτής, στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, με στόχο την καλύτερη συνεργασία με τα στελέχη της.
5. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από κοινοπραξίες ή ενώσεις υποψηφίων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, όλα τα μέλη της κοινοπραξίας/ένωσης ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης στην κοινοπραξία / ένωση η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτελέσεως της σύμβασης.
6. Σε περίπτωση υπεργολαβίας, ο ανάδοχος ευθύνεται καθ' ολοκληρίαν για τις πράξεις και παραλείψεις των υπεργολάβων τους, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς ευθύνεται για τις πράξεις και παραλείψεις του ίδιου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του.
7. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται, εφόσον το επιθυμεί, να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους επαλήθευσης των στοιχείων που θα υποβληθούν από τους υποψηφίους.
8. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται να απορρίψει με αιτιολογημένη απόφαση προσφορά υποψηφίου όταν αποδειχθεί ότι τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν στοιχεία ή δικαιολογητικά δεν είναι αληθή. Η απόφαση απόρριψης λαμβάνεται από την Αναθέτουσα Αρχή ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισμός.
9. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση απορρίπτονται ως απαράδεκτες μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου. **Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης όπως προβλέπεται στο άρθρο 20 παράγραφος 4 του Π.Δ. 118/2007.**

Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού με τίτλο:

«Τεχνικός Σύμβουλος σε θέματα διαχείρισης, συντονισμού, πληροφόρησης και αναπτυξιακής πολιτικής του έργου 'Greek-Albanian cross border cooperation in Biomass Exploitation' και ακρωνύμιο GABE»

10. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ανοιχτή και επί ίσοις όροις για όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα και διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία.
11. **Τα έγγραφα της προσφοράς καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του διαγωνισμού, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή προσκομίζεται επικυρωμένη μετάφρασή τους στην ελληνική μαζί με το υποβαλλόμενο έγγραφο. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδος, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επικυρωμένη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα.**
12. Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων, οι υπότιτλοι και ο πίνακας περιεχομένων τίθενται για διευκόλυνση της ανάγνωσης και δε λαμβάνονται υπόψη για την ερμηνεία της Διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1. Τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 2218/94 «*Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια και άλλες διατάξεις «Περί συστάσεως και ίδρυσης των Π.Τ.Α.»*,
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87^Α) «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης*»,
3. Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19^Α) «*Περί Προμηθειών Δημοσίου Τομέα & Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων*», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
4. Τις διατάξεις του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247^Α) «*Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις*»,
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/07(ΦΕΚ 64^Α) «*Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ*»,
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150^Α) «*Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (ΚΠΔ)*», όπως εν προκειμένω και σύμφωνα με την φύση του έργου δύναται να ισχύουν αναλογικά ή συμπληρωματικά και κατά το μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις της του ΠΔ 60/2007,
7. Τις διατάξεις του Ν.4013/11 (Α' 204) και ειδικότερα το άρθρο 4 παρ. 3 «*Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων*», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνδυασμό με το Π1/1493/04.09.2012 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων περί κράτηση 0,10% στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/11 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων,
8. Τις διατάξεις της αριθμ. 14023/ΕΥΘΥ 521 (ΦΕΚ 415Β') απόφαση για τη «*Διαχείριση Συστήματος και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου "Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία"* »,
9. Την Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών,

Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού με τίτλο:

«Τεχνικός Σύμβουλος σε θέματα διαχείρισης, συντονισμού, πληροφόρησης και αναπτυξιακής πολιτικής του έργου 'Greek-Albanian cross border cooperation in Biomass Exploitation' και ακρωνύμιο GABE»

10. Την αριθμ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 Β) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία αναπροσαρμόζονται τα ποσά για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων,
11. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης (ΦΕΚ 78/Β/04.02.98),
12. Το νομικό πλαίσιο που διέπει το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης.

ΑΡΘΡΟ 4 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Περίληψη της παρούσας προκήρυξης δημοσιεύεται:

- A. στο ΦΕΚ, στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων,
- B. στις εφημερίδες ΗΜΕΡΗΣΙΑ, ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΧΡΟΝΟΣ

Η παρούσα απόφαση και το συνημμένο αναλυτικό τεύχος προκήρυξης θα αναρτηθούν:

- A. στην ιστοσελίδα του προγράμματος Διαύγεια (<http://sites.diavgeia.gov.gr>),
- B. στην ιστοσελίδα του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.gr),
- Γ. στην ιστοσελίδα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, (<http://pta.pdm.gr/pdm>),
- Δ. στην ιστοσελίδα της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (<http://www.pepdym.gr>),
- Ε) στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (<http://www.pdm.gov.gr>) και
- ΣΤ) στον πίνακα ανακοινώσεων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας.

ΑΡΘΡΟ 5 ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ

1. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στην Αναθέτουσα Αρχή, όσο διάστημα διαρκεί το δικαίωμα υποβολής προσφορών και να παραλαμβάνει το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης κατά τη διάρκεια των εργάσιμων ημερών και μέσα στο ωράριο εργασίας της Αναθέτουσας Αρχής.
2. Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής και η παραλαβή της γίνεται αυτοπροσώπως ή μέσω ταχυμεταφοράς, στην τελευταία δε περίπτωση κατόπιν εγγράφου αιτήματος του ενδιαφερόμενου.
3. Στην δεύτερη περίπτωση παραλαβής της Διακήρυξης, η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της.

Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού με τίτλο:

«Τεχνικός Σύμβουλος σε θέματα διαχείρισης, συντονισμού, πληροφόρησης και αναπτυξιακής πολιτικής του έργου 'Greek-Albanian cross border cooperation in Biomass Exploitation' και ακρωνύμιο GABE»

4. Οι παραλήπτες της Διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις πάνω στους όρους της.
5. Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή της, να την ελέγξουν και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία, ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παρεληφθέντος αντιγράφου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Προς διευκόλυνση και για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και των συνοδευτικών εγγράφων του διαγωνισμού θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στις διευθύνσεις <http://sites.diavgeia.gov.gr/ptapdm>, www.eprocurement.gov.gr, <http://www.pdm.gov.gr>, <http://pta.pdm.gr> και <http://www.pepdym.gr>.

Η Αναθέτουσα Αρχή αν και καταβάλει κάθε σχετική προσπάθεια, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των κειμένων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες (Web site) λόγω μη πλήρους προστασίας (αντικειμενικώς) του διαδικτύου.

6. Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς διευκρινίσεις ή/και συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που ζητηθούν μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του π.δ. 118/2007, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του άρθρου 15, παρ. 2 περ. α του Π.Δ. 118/2007. Η Αναθέτουσα Αρχή θα αποστείλει έγγραφη απάντηση σε όλες μαζί τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν και σε όλους τους υποψηφίους που θα το ζητήσουν εγγράφως (επιστολή ή fax) εντός του προαναφερθέντος διαστήματος.
7. Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων για τα έγγραφα στοιχεία του διαγωνισμού θα πρέπει να απευθύνονται γραπτά στη διεύθυνση: Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, Περιοχή Ζ.Ε.Π. 50100 Κοζάνη, υπόψη: κα. Ιωάννας Μακρή και Κατερίνας Κούτσιανου (τηλ. 24610 53985, 24610 53996).

ΑΡΘΡΟ 6 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε ενδιαφερόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα και ασκούν: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης Έργων, Υπηρεσίες πληροφορικής και άλλες συναφείς υπηρεσίες, Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων και Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες.

Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού με τίτλο:

«Τεχνικός Σύμβουλος σε θέματα διαχείρισης, συντονισμού, πληροφόρησης και αναπτυξιακής πολιτικής του έργου 'Greek-Albanian cross border cooperation in Biomass Exploitation' και ακρωνύμιο GABE»

ΑΡΘΡΟ 7 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Από το διαγωνισμό αποκλείονται:

1. Όσοι υπάγονται σε κάποια από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 43 του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ». Ειδικότερα, αποκλείονται από το Διαγωνισμό υποψήφιοι, όταν έχει εις βάρος τους εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, που περιέρχεται σε γνώση της Αναθέτουσας Αρχής με οποιοδήποτε τρόπο και αφορά τα παρακάτω αδικήματα:
 - Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το Άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 - Δωροδοκία, κατά το Άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο Άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου.
 - Απάτη, κατά την έννοια του Άρθρου 1 της Σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
 - Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το Άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
2. Όσοι τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή αναστολή εργασιών ή τελούν σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του υποψηφίου.
3. Όταν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους.
4. Όσοι έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα, που αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή.
5. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασης τους όσο και του Ελληνικού Δικαίου.
6. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και των τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις, τόσο της χώρας εγκατάστασης τους όσο και του Ελληνικού Δικαίου.

Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού με τίτλο:

«Τεχνικός Σύμβουλος σε θέματα διαχείρισης, συντονισμού, πληροφόρησης και αναπτυξιακής πολιτικής του έργου 'Greek-Albanian cross border cooperation in Biomass Exploitation' και ακρωνύμιο GABE»

ΑΡΘΡΟ 8 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οφείλουν **επί ποινή αποκλεισμού** να υποβάλουν στην ελληνική γλώσσα σε πρωτότυπα ή όπως άλλως ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη, τα παρακάτω των 1 & 2 παραγράφων δικαιολογητικά συμμετοχής τα οποία πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού.

Σημ. 1: Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδας θα συνοδεύονται, **επί ποινή αποκλεισμού**, από επικυρωμένη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Σημ. 2: Δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου υπογραφής για όλες τις Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν. 1599/1986 που θα υποβληθούν στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, οι οποίες και μπορούν να φέρουν ημερομηνία έως και 30 ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους έγγραφο υποβολής προσφοράς που θα βρίσκεται έξω από το φάκελο της προσφοράς για πρωτοκόλλησή του, με το οποίο θα δηλώνεται η ισχύς της προσφοράς και θα υπογράφεται από τον Νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου αναδόχου ή όλων των υποψηφίων αναδόχων σε περίπτωση ένωσης ή νόμιμα εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους.

1. Γενικά δικαιολογητικά συμμετοχής:

- ο Αίτηση συμμετοχής σύμφωνα με το υπόδειγμα 1 του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσης.
- ο Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης, εκτός εάν στην προσφορά του αναγράψει ρητά τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται, οπότε υποχρεωτικά πρέπει να αναγράψει τους όρους υπό τους οποίους μπορεί να αναλάβει ώστε να παράσχει προσηκόντως τις υπηρεσίες όπως ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και ότι όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και γενικά οτιδήποτε περιλαμβάνεται στο φάκελο της προσφοράς είναι αληθή.
- ο Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία :
 - i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν.
 - ii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους
 - α. δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007,
 - β. δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις,
 - γ. είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις της περίπτωσης (3) του εδ. α παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007,

Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού με τίτλο:

«Τεχνικός Σύμβουλος σε θέματα διαχείρισης, συντονισμού, πληροφόρησης και αναπτυξιακής πολιτικής του έργου 'Greek-Albanian cross border cooperation in Biomass Exploitation' και ακρωνύμιο GABE»

- δ. είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματικό ή Εμπορικό Μητρώο καθώς και ότι ασκούν το ειδικό επάγγελμα τους και
- ε. δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις.
- iii. Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση κατά το στάδιο της κατακύρωσης των δικαιολογητικών που απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη.
- ο Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης, για την οποιαδήποτε απόφαση του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας ή της κρίσης της Επιτροπής.
- ο Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει εάν ισχύουν ή όχι τυχόν νομικοί περιορισμοί για την λειτουργία της επιχείρησης και εάν του έχει επιβληθεί ή όχι ποινή αποκλεισμού από διαγωνισμούς. Εάν η ποινή του αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο αυτό λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα.
- ο Ο υποψήφιος δεσμεύεται για την καθημερινή φυσική παρουσία του υπευθύνου του έργου ή του αναπληρωτή του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου και για όσο αυτό απαιτηθεί μετά το πέρας αυτής, στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, με στόχο την καλύτερη συνεργασία με τα στελέχη της.
- ο Εγγυητική συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ΠΔ 118/2007 και τα οριζόμενα στο Άρθρο 19.1 της παρούσας.
- ο Εφόσον οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά σε απλό αντίγραφο, παραστατικό εκπροσώπησης στο διαγωνισμό της παρούσας διακήρυξης αντίγραφο του οποίου πρέπει να επιδεικνύεται και κατά το άνοιγμα των προσφορών.
- ο Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1519/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι έχει συνολικό κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2013-2012-2011) μεγαλύτερο από το 200% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), ήτοι 209.200,00 €.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας απλά αντίγραφα ή αποσπάσματα Ισολογισμών των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων (2013-2012-2011), σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών ή

στην ίδια Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1519/1986 να αναφέρεται ο ετήσιος κύκλος εργασιών (ανά έτος), των τριών (3) τελευταίων ετών (2013-2012-2011) σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών.

Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού με τίτλο:

«Τεχνικός Σύμβουλος σε θέματα διαχείρισης, συντονισμού, πληροφόρησης και αναπτυξιακής πολιτικής του έργου 'Greek-Albanian cross border cooperation in Biomass Exploitation' και ακρωνύμιο GABE»

Στις περιπτώσεις Κοινοπραξιών ή Ενώσεων υποψηφίων η παρούσα απαίτηση μπορεί να καλυφθεί αθροιστικά από τα μέλη υποψηφίων αναδόχων σχημάτων.

2. Δικαιολογητικά συμμετοχής για πιστοποίηση τεχνικής επάρκειας:

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκμηριώνει επαρκώς, **με ποινή αποκλεισμού**, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό:

- **Εμπειρία στην υλοποίηση πέντε (5) έργων διαχείρισης διακρατικών/διαπεριφερειακών έργων την τελευταία 5ετία (ημερολογιακά έτη 2010-2014) εκ των οποίων δύο (2) που σχετίζονται με την βιομάζα**
- **Εμπειρία στην υλοποίηση πέντε (5) έργων πληροφόρησης και δημοσιότητας διακρατικών/διαπεριφερειακών έργων την τελευταία 5ετία (ημερολογιακά έτη 2010-2014)**
- **Εμπειρία στην ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας με χρήση τεχνολογιών αιχμής (web 2 tools) σε ένα (1) διακρατικό/διαπεριφερειακό έργο την τελευταία 5ετία (ημερολογιακά έτη 2010-2014)**

Αποδεικτικό:

Η εμπειρία αποδεικνύεται με την προσκόμιση απλών ευανάγνωστων φωτοαντιγράφων εκ του πρωτοτύπου:

A) βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης ή/και

B) οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής ή/και

Γ) βεβαιώσεων προϋπηρεσίας,

τα οποία (A, B, Γ) θα πρέπει να συνοδεύονται από απλή ευανάγνωστη φωτοτυπία των αντίστοιχων συμβάσεων εκ του πρωτοτύπου.

Η τεκμηρίωση θα πρέπει να γίνει, **επί ποινή αποκλεισμού**, μέσω Καταλόγου Έργων του ως άνω αντικειμένου «Τεχνικός Σύμβουλος σε θέματα διαχείρισης, συντονισμού, πληροφόρησης και αναπτυξιακής πολιτικής του έργου 'Greek-Albanian cross border cooperation in Biomass Exploitation' και ακρωνύμιο GABE».

Τα έργα που αφορούν τα υποβληθέντα αντίγραφα θα πρέπει να περιλαμβάνονται στον **Κατάλογο Έργων**, όπου θα αναγράφονται υποχρεωτικά ο τίτλος του έργου, οι ημερομηνίες έναρξης και ολοκλήρωσης του έργου και θα αναφέρονται επίσης τα σχετικά έγγραφα τεκμηρίωσης αυτών όπως συνυποβάλλονται (πχ πρωτόκολλο παραλαβής και σύμβαση).

Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού με τίτλο:

«Τεχνικός Σύμβουλος σε θέματα διαχείρισης, συντονισμού, πληροφόρησης και αναπτυξιακής πολιτικής του έργου 'Greek-Albanian cross border cooperation in Biomass Exploitation' και ακρωνύμιο GABE»

Στις περιπτώσεις Κοινοπραξιών ή Ενώσεων Υποψηφίων η ζητούμενη εμπειρία υπολογίζεται αθροιστικά από όλα τα μέλη των υποψηφίων σχημάτων.

Απαιτείται η ύπαρξη **Ομάδας Έργου** με τουλάχιστον τα εξής μέλη:

- **Υπεύθυνος έργου**
- **Αναπληρωτής υπεύθυνος έργου**
- **Υπεύθυνος πληροφόρησης και δημοσιότητας**
- **Τουλάχιστον άλλα δύο (2) μέλη.**

2.1 **Υπεύθυνος έργου:**

- Εμπειρία στην υλοποίηση τριών (3) έργων διαχείρισης διακρατικών/διαπεριφερειακών έργων την τελευταία 5ετία (ημερολογιακά έτη 2010-2014) εκ των οποίων το ένα (1) να σχετίζεται με την βιομάζα
- Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (να αποδεικνύεται βάσει κανόνων ΑΣΕΠ).

Αποδεικτικό:

Η εμπειρία αποδεικνύεται **επί ποινή αποκλεισμού** με αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα αναγράφεται ο ρόλος «Υπεύθυνος Έργου». Το βιογραφικό θα περιέχει υποχρεωτικά **επί ποινή αποκλεισμού** και κατάλογο (πίνακα) έργων ο οποίος θα περιλαμβάνει, τον τίτλο του έργου και τις ημερομηνίες έναρξης και ολοκλήρωσης του έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την προσκόμιση δικαιολογητικών για την απόδειξη των ανωτέρω.

Όλοι οι τίτλοι ή έγγραφα που θα προσκομισθούν για την απόδειξη της άριστης γνώσης (βάση κανόνων ΑΣΕΠ) της Αγγλικής γλώσσας πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι και να κατατίθενται, ο ξενόγλωσσος τίτλος και η μετάφραση αυτού.

Το Βιογραφικό του Υπεύθυνου Έργου, **επί ποινή αποκλεισμού**, θα πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται.

2.2 **Αναπληρωτής υπεύθυνος έργου:**

- Εμπειρία στην υλοποίηση τριών (3) έργων διαχείρισης διακρατικών/διαπεριφερειακών έργων την τελευταία 5ετία (ημερολογιακά έτη 2010-2014) εκ των οποίων το ένα (1) να σχετίζεται με την βιομάζα
- Τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (βάση κανόνων ΑΣΕΠ).

Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού με τίτλο:

«Τεχνικός Σύμβουλος σε θέματα διαχείρισης, συντονισμού, πληροφόρησης και αναπτυξιακής πολιτικής του έργου 'Greek-Albanian cross border cooperation in Biomass Exploitation' και ακρωνύμιο GABE»

Αποδεικτικό:

Η εμπειρία αποδεικνύεται **επί ποινή αποκλεισμού** με αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα αναγράφεται ο ρόλος «Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου». Το βιογραφικό θα περιέχει υποχρεωτικά **επί ποινή αποκλεισμού** και κατάλογο (πίνακα) έργων ο οποίος θα περιλαμβάνει, τον τίτλο του έργου και τις ημερομηνίες έναρξης και ολοκλήρωσης του έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την προσκόμιση δικαιολογητικών για την απόδειξη των ανωτέρω.

Όλοι οι τίτλοι ή έγγραφα που θα προσκομισθούν για την απόδειξη της καλής γνώσης (βάση κανόνων ΑΣΕΠ) της Αγγλικής γλώσσας πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι και να κατατίθενται, ο ξενόγλωσσος τίτλος και η μετάφραση αυτού.

Το Βιογραφικό του Υπεύθυνου Έργου, **επί ποινή αποκλεισμού**, θα πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται.

2.3 Υπεύθυνος Πληροφόρησης και Δημοσιότητας

- Εμπειρία στην υλοποίηση πέντε (5) έργων πληροφόρησης και δημοσιότητας διακρατικών/διαπεριφερειακών έργων την τελευταία 5ετία (ημερολογιακά έτη 2010-2014)

Αποδεικτικό:

Η εμπειρία αποδεικνύεται με αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα αναγράφεται ο ρόλος (Υπεύθυνος Πληροφόρησης και Δημοσιότητας). Το βιογραφικό θα περιέχει υποχρεωτικά **επί ποινή αποκλεισμού** και κατάλογο (πίνακα) έργων ο οποίος θα περιλαμβάνει, τον τίτλο του έργου και τις ημερομηνίες έναρξης και ολοκλήρωσης του έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την προσκόμιση δικαιολογητικών για την απόδειξη των ανωτέρω.

Το Βιογραφικό του Υπεύθυνος Πληροφόρησης και Δημοσιότητας, **επί ποινή αποκλεισμού**, θα πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται.

2.4 Μέλη Ομάδας Έργου

Η Ομάδα Έργου θα περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο (2) μέλη με τα παρακάτω ελάχιστα προσόντα:

- Μέλος 1: Εμπειρία στην υλοποίηση ενός (1) διακρατικού/διαπεριφερειακού έργου την τελευταία 5ετία (ημερολογιακά έτη 2010-2014).
- Μέλος 2: Εμπειρία στην ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας με χρήση τεχνολογιών αιχμής (web 2 tools) σε ένα (1) διακρατικό/διαπεριφερειακό έργο την 5ετία (ημερολογιακά έτη 2010-2014).

Τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (βάση κανόνων ΑΣΕΠ) από όλα τα μέλη της Ομάδας Έργου.

Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού με τίτλο:

«Τεχνικός Σύμβουλος σε θέματα διαχείρισης, συντονισμού, πληροφόρησης και αναπτυξιακής πολιτικής του έργου 'Greek-Albanian cross border cooperation in Biomass Exploitation' και ακρωνύμιο GABE»

Αποδεικτικό:

Η εμπειρία αποδεικνύεται **επί ποινή αποκλεισμού** με αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα αναγράφεται ο ρόλος «Μέλος Ομάδας Έργου». Το βιογραφικό θα περιέχει υποχρεωτικά **επί ποινή αποκλεισμού** και κατάλογο (πίνακα) έργων ο οποίος θα περιλαμβάνει, τον τίτλο του έργου και τις ημερομηνίες έναρξης και ολοκλήρωσης του έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την προσκόμιση δικαιολογητικών για την απόδειξη των ανωτέρω.

Όλοι οι τίτλοι ή έγγραφα που θα προσκομισθούν για την απόδειξη της καλής γνώσης (βάση κανόνων ΑΣΕΠ) της Αγγλικής γλώσσας πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι και να κατατίθενται, ο ξενόγλωσσος τίτλος και η μετάφραση αυτού.

Τα Βιογραφικά των μελών, **επί ποινή αποκλεισμού**, θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει ρητά στην προσφορά του τις υπηρεσίες που αναλαμβάνουν τυχόν υπεργολάβοι. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να παρουσιάσει τα χαρακτηριστικά του υπεργολάβου καθώς και την εμπειρία του, παρά το γεγονός ότι η εμπειρία του υπεργολάβου δεν υποκαθιστά την καθ' ολοκληρίαν ή κατά μέρος ελλείπουσα εμπειρία την οποία πρέπει να διαθέτει ο υποψήφιος ανάδοχος. Ο υποψήφιος θα πρέπει να επισυνάψει επιπλέον, για κάθε ένα από τους δηλούμενους υπεργολάβους του, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να αναφέρεται ότι ο υπεργολάβος έχει λάβει γνώση των όρων του διαγωνισμού, τους οποίους αποδέχεται και της εργασίας που θα του ανατεθεί, την οποία την αναλαμβάνει να εκτελέσει σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανακηρυχθεί ως ανάδοχος του έργου.

3. Δικαιολογητικά συμμετοχής κατά περίπτωση:

(α) Έλληνες και Αλλοδαποί πολίτες

1. **Υπεύθυνη δήλωση** του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς του δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προεκτεθέντες στο άρθρο 7 παρ.1 με αριθμούς 1 έως και 6 λόγοι αποκλεισμού.
2. Προσκομίζονται οι **ΚΑΔ** (Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας) από το Τμήμα Μητρώου της ΔΟΥ

(β) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά

1. **Υπεύθυνη δήλωση** Ν. 1599/1986 του νομίμου εκπροσώπου τους ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου Νομικού Προσώπου οι προεκτεθέντες στο άρθρο 7 παρ.1 με αριθμούς 1 έως και 6 λόγοι αποκλεισμού. Ειδικά για το λόγο αποκλεισμού, που αναφέρεται στο άρθρο 7 παρ.1 με αριθμό 1, η Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου πρέπει να αναφέρει ότι ο παραπάνω λόγος δεν

Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού με τίτλο:

«Τεχνικός Σύμβουλος σε θέματα διαχείρισης, συντονισμού, πληροφόρησης και αναπτυξιακής πολιτικής του έργου 'Greek-Albanian cross border cooperation in Biomass Exploitation' και ακρωνύμιο GABE»

συντρέχει προκειμένου για ημεδαπά νομικά πρόσωπα και για τους Ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε., και για τους Διαχειριστές Ε.Π.Ε. και για τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο για Α.Ε. Προκειμένου για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, ότι δεν συντρέχει και για το νόμιμο εκπρόσωπό τους.

2. Τα κατά περίπτωση αναγκαία **έγγραφα σύστασης** (ίδρυση & τροποποιήσεις) και **εκπροσώπησής** (πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα), όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού, από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του υποψήφιου καθώς και τα πρόσωπα, που δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο με την υπογραφή τους.
3. Αν η προσφορά δεν υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο, **συμβολαιογραφικό έγγραφο εκπροσώπησης**. Αν η κατάθεση και η παράσταση κατά την αποσφράγιση των προσφορών δεν γίνεται από το νόμιμο εκπρόσωπο, **εξουσιοδότηση** του καταθέτοντος ή του παρισταμένου.

(γ) Κοινοπραξίες ή ενώσεις Υποψηφίων

1. Οι κοινοπραξίες ή οι ενώσεις θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά των εδαφίων (α) και (β) της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου κατά περίπτωση καθώς και τα αναφερόμενα παρακάτω, για κάθε μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας.
2. Πρακτικό Απόφασης (πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο) του διοικούστος οργάνου κάθε μέλους, με το οποίο εγκρίνεται η σύμπραξη με τις λοιπές εταιρείες, μέλη της Ένωσης/ κοινοπραξίας. Στην περίπτωση φυσικών προσώπων που συμμετέχουν σε Ένωση ή Κοινοπραξία, αντίστοιχο ενυπόγραφο έγγραφο σύμφωνης γνώμης σύμπραξης.
3. Συμφωνητικό συνεργασίας των συμμετεχόντων με το οποίο δηλώνουν από κοινού ότι: α) αναλαμβάνουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον την ευθύνη από τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό και την ευθύνη για την υλοποίηση του έργου β) ορίζουν κοινό εκπρόσωπο της ένωσης ή της κοινοπραξίας γ) αναφέρουν το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους της ένωσης σε αυτή δ) οριοθετούν με σαφήνεια το μέρος του Έργου που αναλαμβάνει κάθε μέλος στην Ένωση/κοινοπραξία στο σύνολο της Προσφοράς ε) δηλώνουν ένα μέλος υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας (leader) στ) δηλώνουν αντίκλητο της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των μελών της. Το συμφωνητικό συνεργασίας θα φέρει **επί ποινή αποκλεισμού** σφραγίδα και μονογραφή σε κάθε σελίδα του (πλην των λευκών) από όλους συμμετέχοντες στην ένωση/κοινοπραξία και σφραγίδα & υπογραφή από όλους τους συμμετέχοντες στην τελευταία σελίδα του.
4. Η ένωση ή η κοινοπραξία υποψηφίων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους συμμετέχοντες που αποτελούν την ένωση ή την κοινοπραξία είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά συντάσσονται ή/και εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό Πιστοποιητικό.

Εάν σε κάποια χώρα συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω περιπτώσεις τα παραπάνω αντικαθίστανται από ένορκη

Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού με τίτλο:

«Τεχνικός Σύμβουλος σε θέματα διαχείρισης, συντονισμού, πληροφόρησης και αναπτυξιακής πολιτικής του έργου 'Greek-Albanian cross border cooperation in Biomass Exploitation' και ακρωνύμιο GABE»

βεβαίωση του υποψηφίου που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας εγκατάστασης με τις ίδιες προϋποθέσεις χρονικής ισχύος που τίθενται για το αντίστοιχο πιστοποιητικό ή έγγραφο ανωτέρω. Στην ένορκη βεβαίωση θα δηλώνεται καταρχήν η αδυναμία έκδοσης των σχετικών δικαιολογητικών στη συγκεκριμένη χώρα ή η αδυναμία αυτών να καλύψουν τις απαιτήσεις της Διακήρυξης και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Σε χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, αυτή δύναται να αντικατασταθεί από υπεύθυνη δήλωση ή ισοδύναμο έγγραφο για αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, βεβαιουμένου, σε κάθε περίπτωση, του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική Αρχή ή συμβολαιογράφο.

ΑΡΘΡΟ 9 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε ενιαίο φάκελο προσφοράς.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους έγγραφο υποβολής προσφοράς που θα βρίσκεται έξω από το φάκελο της προσφοράς για πρωτοκόλλησή του, με το οποίο θα δηλώνεται η ισχύς της προσφοράς και θα υπογράφεται από τον Νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου αναδόχου ή όλων των υποψηφίων αναδόχων σε περίπτωση ένωσης ή νόμιμα εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους.

Ο ενιαίος αυτός φάκελος θα πρέπει να περιέχει, με τις ανάλογες ενδείξεις, τους εξής τρεις ανεξάρτητους σφραγισμένους υποφακέλους:

- Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
- Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
- Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Ο ενιαίος φάκελος προσφοράς καθώς και οι υποφάκελοι πρέπει απαραίτητα να φέρουν την επωνυμία και τη διεύθυνση του διαγωνιζομένου καθώς επίσης και τις ενδείξεις:

Προσφορά

Προς το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας,

Διεύθυνση: Περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης, 50100 Κοζάνη,

Τηλέφωνα: 24610-53985, 24610-53996 φαξ: 24610-53991,

e-mail: i.makri@pdm.gov.gr, kkoutsianou@yahoo.gr

Πληροφορίες: κα. Ιωάννα Μακρή, κα Κατερίνα Κούτσιανου

Αρ. Προκήρυξης: 3/2014

Ανοιχτός Διαγωνισμός για την Επιλογή Αναδόχου του Έργου:

Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού με τίτλο:

«Τεχνικός Σύμβουλος σε θέματα διαχείρισης, συντονισμού, πληροφόρησης και αναπτυξιακής πολιτικής του έργου 'Greek-Albanian cross border cooperation in Biomass Exploitation' και ακρωνύμιο GABE»

«Τεχνικός Σύμβουλος σε θέματα διαχείρισης, συντονισμού, πληροφόρησης και αναπτυξιακής πολιτικής του έργου 'Greek-Albanian cross border cooperation in Biomass Exploitation' και ακρωνύμιο GABE»

Ημερομηνία Διαγωνισμού: 14 /11/2014

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»

Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.

Ως χρόνος ισχύος των προσφορών και σύμφωνα με το άρθρο 13 του Π.Δ. 118, ορίζεται ότι: οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 120 ημέρες από την επόμενη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στους οικονομικούς φορείς μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει, πριν την λήξη του χρόνου των 120 ημερών, παράταση του χρόνου λήξης ισχύος για επιπλέον 120 ημέρες.

Ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος αυτής μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος ανάδοχος υπόκειται στις εξής κυρώσεις :

- Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση.
- Κατάπτωση της Εγγύησης Συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση.

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές προσφορές, δε θα ληφθούν υπόψη. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του έργου, παρά μόνο για το σύνολο αυτού.

ΑΡΘΡΟ 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»

Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» θα περιέχει όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 8. Δεν απαιτείται υποβολή αντιγράφων των δικαιολογητικών συμμετοχής.

ΑΡΘΡΟ 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιέχει τα χαρακτηριστικά και τα στοιχεία εκείνα που διασφαλίζουν την ποιότητα των εργασιών και αποδεικνύουν την τεχνική ικανότητα του υποψηφίου. Ειδικότερα, πρέπει να περιλαμβάνει:

Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού με τίτλο:

«Τεχνικός Σύμβουλος σε θέματα διαχείρισης, συντονισμού, πληροφόρησης και αναπτυξιακής πολιτικής του έργου 'Greek-Albanian cross border cooperation in Biomass Exploitation' και ακρωνύμιο GABE»

A. Προϋποθέσεις - Δικαιολογητικά πιστοποίησης τεχνικής ικανότητας

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκμηριώνει επαρκώς τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, στο Διαγωνισμό, ώστε να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει τις ανωτέρω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, καταθέτοντας αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών:

- επιχειρηματική δομή,
- τομείς δραστηριότητας,
- εγκαταστάσεις και αξιοποίηση εξοπλισμού,
- περιγραφή της λειτουργίας της Ομάδας Έργου από την οποία να προκύπτει η οργανωτική της αποτελεσματικότητα.

B. Μεθοδολογία και προσέγγιση του έργου

B1. Κατανόηση γενικού και ειδικού περιβάλλοντος του Έργου

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει:

- Την σε βάθος κατανόηση του για το φυσικό αντικείμενο, τις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες του Έργου
- Την πληρότητα και επάρκεια της αντίληψής του σε σχέση με την εμπλοκή άλλων φορέων ή εμπλεκόμενων στην υλοποίηση του Έργου

B.2. Μεθοδολογία Υλοποίησης του Έργου, Φάσεις Υλοποίησης και Παραδοτέα του Έργου

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει με συγκεκριμένο και σαφή τρόπο:

- Τη μεθοδολογική προσέγγιση που θα ακολουθήσει στην κατά την υλοποίηση των διαφόρων Σταδίων/Φάσεων που συνθέτουν το Έργο.
- Τα τεχνικά μέσα και εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για την αποτελεσματική εκτέλεση του Έργου του.
- Την συγκεκριμένη μέθοδο διασφάλισης ποιότητας που θα ακολουθήσει για την υλοποίηση του Έργου του.
- Τη μέθοδο εκτίμησης και αντιμετώπισης των κινδύνων του Έργου.
- Την αναλυτική πρόταση για το σχήμα συνεργασίας και επικοινωνίας της Ομάδας Έργου με την Αναθέτουσα Αρχή και τους συνολικότερα πιθανά εμπλεκόμενους φορείς ή ενδιαφερόμενους.
- Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να αποτυπώσει τα διάφορα στάδια ή φάσεις του έργου σε ένα αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Έργου όπου θα παρουσιάζονται και θα επεξηγούνται τα παραδοτέα και θα τεκμηριώνεται η ρεαλιστικότητα της προτεινόμενης προσέγγισης.

Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού με τίτλο:

«Τεχνικός Σύμβουλος σε θέματα διαχείρισης, συντονισμού, πληροφόρησης και αναπτυξιακής πολιτικής του έργου 'Greek-Albanian cross border cooperation in Biomass Exploitation' και ακρωνύμιο GABE»

- Περαιτέρω, ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει επιπλέον Παραδοτέα ή και υπηρεσίες που πρόκειται να προσφερθούν στο πλαίσιο του Έργου προς τις απαιτήσεις της παρούσης Διακήρυξης και που κατά την αντίληψη του Υποψήφιου Αναδόχου είναι απαραίτητα για την επιτυχή υλοποίηση του Έργου.

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ υποβάλλεται εντός του υποφακέλου, σε ένα πρωτότυπο και σε ένα αντίγραφο το οποίο είναι απλές φωτοτυπίες των πρωτότυπων εγγράφων και φέρουν σφραγίδα **«ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ»**. Τα πρωτότυπα φέρουν σφραγίδα **«ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ»**.

ΑΡΘΡΟ 12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Η προτεινόμενη οικονομική προσφορά δεν μπορεί να υπερβεί το προεκτιμημένο τίμημα για το σύνολο των υπηρεσιών του αναδόχου που ανέρχεται στο ποσό των **εκατόν τεσσάρων χιλιάδων και εξακοσίων ευρώ (104.600,00 €)**, συμπεριλαμβανομένου του εκάστοτε αναλογούντος Φ.Π.Α. Προσφορά που δίνει τιμή μεγαλύτερη από το ανωτέρω ποσό θα απορρίπτεται.

Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται σύμφωνα με τον πίνακα του υποδείγματος του Παραρτήματος Ι και θα περιλαμβάνει **επί ποινή αποκλεισμού** τα ακόλουθα στοιχεία:

- Το ποσό (σε ευρώ) ανά παραδοτέο χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α., ολογράφως και αριθμητικώς
- Το συνολικό ποσόν (σε ευρώ) χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α., ολογράφως και αριθμητικώς
- Το συνολικό ποσόν (σε ευρώ) του αναλογούντος Φ.Π.Α., ολογράφως και αριθμητικώς
- Το συνολικό ποσό (σε ευρώ) με τον αναλογούντα Φ.Π.Α., ολογράφως και αριθμητικώς

Οι τιμές των προσφορών, που αφορούν οποιασδήποτε μορφής υπηρεσία, θα εκφράζονται σε ΕΥΡΩ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το νόμιμο Φ.Π.Α.

Για τη σύγκριση των προσφορών θα λαμβάνεται υπόψη η τιμή χωρίς Φ.Π.Α.

Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς, οι υποψήφιοι ανάδοχοι δε δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσης τους για την παράταση αυτή να υποβάλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν.

Στην περίπτωση των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή πριν απορρίψει τις παραπάνω προσφορές, ζητεί εγγράφως διευκρινήσεις για τη σύνθεση της προσφοράς και μπορεί να λάβει υπόψη επεξηγήσεις που αφορούν τον οικονομικό χαρακτήρα της μεθόδου παροχής υπηρεσίας ή τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο προσφέρων θα παράσχει την υπηρεσία ή την πρωτοτυπία του σχεδίου του προσφέροντος. Αν οι εξηγήσεις δεν κριθούν ως απολύτως ικανοποιητικές η προσφορά απορρίπτεται.

Για την ανάλυση των τιμών της προσφοράς τους οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν τον Πίνακα που δίνεται στο Παράρτημα Ι του παρόντος Τεύχους.

Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού με τίτλο:

«Τεχνικός Σύμβουλος σε θέματα διαχείρισης, συντονισμού, πληροφόρησης και αναπτυξιακής πολιτικής του έργου 'Greek-Albanian cross border cooperation in Biomass Exploitation' και ακρωνύμιο GABE»

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ υποβάλλεται εντός του υποφακέλου και σε αντίγραφο το οποίο είναι φωτοτυπίες των πρωτότυπων εγγράφων και φέρουν σφραγίδα «**ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**». Τα πρωτότυπα φέρουν σφραγίδα «**ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ**».

ΑΡΘΡΟ 13 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι ανάδοχοι, οφείλουν να καταθέσουν την προσφορά τους στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, στη διεύθυνση:

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας
Περιοχή Ζ.Ε.Π., 501 00 Κοζάνη

έως την 13.11.2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

2. Αποδεκτές γίνονται οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στην προαναφερθείσα υπηρεσία μέχρι την ημερομηνία του διαγωνισμού σύμφωνα με την παράγραφο 1 ανωτέρω. Η ημερομηνία αυτή **αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων** του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας.

3. Προσφορά μπορεί να υποβληθεί, ταχυδρομικά (συστημένη) και με ταχυμεταφορά. Ισχύει όμως μόνο στην περίπτωση που έχει λάβει εγκαίρως αριθμό πρωτοκόλλου κατά τα ανωτέρω στην παράγραφο 2.

4. **Δεν θα ληφθούν υπόψη** προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Αναθέτουσα Αρχή έγκαιρα. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται καν από την Αναθέτουσα Αρχή, αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.

5. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

6. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό.

Η διαδικασία της αποσφράγισης θα λάβει χώρα:

Ημερομηνία: 14.11.2014 & Ώρα 11.00 π.μ.

Τόπος: Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, Περιοχή Ζ.Ε.Π., 501 00 Κοζάνη

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.

Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού με τίτλο:

«Τεχνικός Σύμβουλος σε θέματα διαχείρισης, συντονισμού, πληροφόρησης και αναπτυξιακής πολιτικής του έργου 'Greek-Albanian cross border cooperation in Biomass Exploitation' και ακρωνύμιο GABE»

Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία:

Ανοίγονται οι ενιαίοι φάκελοι και αποσφραγίζονται οι Φάκελοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, μονογράφονται δε και σφραγίζονται όλα τα πρωτότυπα στοιχεία των Φακέλων κατά φύλλο.

Οι φάκελοι Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται, σφραγίζονται και φυλάσσονται.

Στην ίδια ή σε επόμενη συνεδρίαση η Επιτροπή, κεκλεισμένων των θυρών, ελέγχει την ακρίβεια, πληρότητα και επάρκεια των υποβληθέντων στοιχείων του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής και διαπιστώνει τη συμφωνία τους ή όχι με τους απαραίτους όρους της διακήρυξης. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου συντάσσει πρακτικό, το οποίο υποβάλλει για έγκριση στον Πρόεδρο του ΠΤΑ, ο οποίος και αποφαινεται σχετικά. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους συμμετέχοντες. Με την ίδια απόφαση ή με χωριστό έγγραφο, το οποίο κοινοποιείται στους συμμετέχοντες και έχοντας υπόψη και την προθεσμία υποβολής ένστασης, καθορίζονται ο τόπος, η ώρα και η ημερομηνία αποσφράγισης των Τεχνικών Προσφορών.

Η Επιτροπή στην ως άνω ημερομηνία και ώρα προβαίνει στην αποσφράγιση των Τεχνικών Προσφορών και στη μονογραφή και σφράγιση όλων των πρωτότυπων στοιχείων των φακέλων κατά φύλλο και συντάσσει σχετικό πρακτικό, το οποίο υποβάλλεται για έγκριση στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και η σχετική απόφαση κοινοποιείται στους συμμετέχοντες στο στάδιο αυτό. Με την ίδια απόφαση ή με χωριστό έγγραφο το οποίο κοινοποιείται στους συμμετέχοντες του σταδίου αυτού και έχοντας υπόψη και την προθεσμία υποβολής ένστασης, καθορίζονται ο τόπος, η ώρα και η ημερομηνία της αποσφράγισης των Οικονομικών Προσφορών.

Η Επιτροπή, στην ως άνω ημερομηνία και ώρα προβαίνει στην αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών και στη μονογραφή και σφράγιση όλων των πρωτότυπων στοιχείων των φακέλων κατά φύλλο και συντάσσει τον τελικό πίνακα κατάταξης των διαγωνιζομένων κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης, από τον οποίο προκύπτει ο προτεινόμενος από την Επιτροπή Ανάδοχος του Έργου και συντάσσει σχετικό πρακτικό. Το πρακτικό υποβάλλεται για έγκριση στον Πρόεδρο του Δ.Σ., ο οποίος αποφαινεται σχετικά. Η απόφαση γνωστοποιείται στους συμμετέχοντες στο στάδιο αυτό και στον προσφέροντα, στον οποίο, πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, με έγγραφη ειδοποίηση ή μέσω e-mail, για κατάθεση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης.

Σημειώνεται ότι η Αξιολόγηση των Προσφορών γίνεται μόνο για τις προσφορές που μετά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών κριθούν ότι πληρούν τις τεθείσες προϋποθέσεις συμμετοχής. Σε περίπτωση που μια προσφορά δεν καλύπτει τις ως άνω προϋποθέσεις, οι φάκελοι Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, επιτρέπεται να παρίστανται όλοι όσοι έχουν υποβάλλει προσφορά, αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Κατά τις ημερομηνίες αποσφράγισης οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση μόνο των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό και των εγγράφων των φακέλων που κάθε φορά αποσφραγίζονται. Η εξέταση των εγγράφων θα γίνεται χωρίς απομάκρυνσή τους από το χώρο της Αναθέτουσας Αρχής και χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή.

Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού με τίτλο:

«Τεχνικός Σύμβουλος σε θέματα διαχείρισης, συντονισμού, πληροφόρησης και αναπτυξιακής πολιτικής του έργου 'Greek-Albanian cross border cooperation in Biomass Exploitation' και ακρωνύμιο GABE»

Σε περίπτωση που με την Προσφορά υποβάλλονται στοιχεία και πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε έννομα συμφέροντα, ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να σημειώνει εμφανώς επ' αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα» και να ενημερώνει την Επιτροπή κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. Όλες οι πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. Η Επιτροπή θα μπορεί να σταθμίσει ανά περίπτωση αν πρέπει να επικρατήσει η αρχή της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών ή οι αρχές της διαφάνειας, ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων και του ελεύθερου ανταγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 14 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του Έργου. Το έργο θα ανατεθεί με βάση την συμφερότερη προσφορά η οποία θα προκύψει από την συσχέτιση της βαθμολόγησης τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης των προσφερόντων και των αντίστοιχων οικονομικών προσφορών.

Τα τεχνικά κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για την αξιολόγηση των προσφορών παρουσιάζονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα, ο οποίος περιλαμβάνει επίσης και τους συντελεστές βαρύτητας κάθε κριτηρίου σε συνολικό άθροισμα 100.

A/A	Κριτήριο	Επιμέρους κριτήριο	Συντελ. Βάρους (%)
1.	Ομάδα 1 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ		25
1.1	Τεχνική ικανότητα	Τα απαιτούμενα του αρθ. 11 παρ. Α της παρούσας διακήρυξης	25
2.	Ομάδα 2 - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ		75
2.1	Μεθοδολογία υλοποίησης ανά στάδιο του έργου	Τα απαιτούμενα του αρθ. 11 παρ. Β της παρούσας διακήρυξης	75
	ΣΥΝΟΛΟ		100

Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού με τίτλο:

«Τεχνικός Σύμβουλος σε θέματα διαχείρισης, συντονισμού, πληροφόρησης και αναπτυξιακής πολιτικής του έργου 'Greek-Albanian cross border cooperation in Biomass Exploitation' και ακρωνύμιο GABE»

Η επιτροπή θα αξιολογήσει και θα βαθμολογήσει τις τεχνικές προσφορές. Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαραίτατοι όροι. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 110 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί της βαθμολογίας του και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων και των ομάδων.

Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 έως 110 βαθμούς.

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της τιμής προσφοράς (συγκριτικής) προς την βαθμολογία της.

($\Lambda = \text{ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ} / \text{ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ}$).

Ο διαγωνισμός θα κατακυρωθεί στον προμηθευτή που έχει κάνει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνεται η προσφορά με το μεγαλύτερο βαθμό Τεχνικής Προσφοράς.

ΑΡΘΡΟ 15 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί μετά από έλεγχο, θα συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.

Προφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της επιτροπής, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται αποδεκτές. Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης που χαρακτηρίζονται από την παρούσα ως απαραίτατοι όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνεπάγονται την απόρριψη των προσφορών.

Προσφορά με χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των προσφορών προκύψουν απορρίψεις τους για οποιοδήποτε λόγο, η αρμόδια επιτροπή συντάσσει πρακτικό, στο οποίο τεκμηριώνει την απόρριψη.

Η απόρριψη προσφοράς γίνεται με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.

Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού με τίτλο:

«Τεχνικός Σύμβουλος σε θέματα διαχείρισης, συντονισμού, πληροφόρησης και αναπτυξιακής πολιτικής του έργου 'Greek-Albanian cross border cooperation in Biomass Exploitation' και ακρωνύμιο GABE»

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισμός, προσφορά διαγωνιζόμενου ο οποίος αποδεικνύεται αναξιόπιστος.

ΑΡΘΡΟ 16 ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΟΥ

1. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η διάρκεια υλοποίησης του Έργου ξεκινάει από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης με καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης την 20 Μαρτίου του 2016.

Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, που περιλαμβάνει και τους χρόνους παράδοσης των επί μέρους παραδοτέων του Έργου, εμφανίζεται ΜΕΡΟΣ Β, ΑΡΘΡΟ 22 «ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ».

2. ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος μετά από εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης – Παραλαβής του έργου ή επί μέρους προβλεπόμενων χρονικών σημείων ή δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράμματος, εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται, και στις περιπτώσεις αυτές ενημερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο για τη διαφοροποίηση του χρονοδιαγράμματος ως προς τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου, στην περίπτωση που η εκτέλεση της Σύμβασης ή επί μέρους δραστηριοτήτων της (που μεταβάλλουν ή όχι το συνολικό χρονοδιάγραμμα του έργου) καθυστερεί ή πρόκειται να καθυστερήσει για λόγους που δεν ανάγονται σε περιοχές ευθύνης του ή για λόγους ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος συνυποβάλλει πλήρη και λεπτομερή στοιχεία για την τεκμηρίωση του αιτήματός του και το αίτημα εξετάζεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή εάν δικαιολογείται να δοθεί μετάθεση και πόση, είτε για το μέλλον είτε με αναδρομική ισχύ και ειδοποιεί σχετικά γραπτώς τον Ανάδοχο.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις δεν υπάρχουν κυρώσεις προς τον ανάδοχο.

3. ΠΑΡΑΤΑΣΗ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Για το θέμα των παρατάσεων και κυρώσεων έχουν εφαρμογή τα άρθρα 26 & 32 του Π.Δ. 118/2007

4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των **εκατόν τεσσάρων χιλιάδων και εξακοσίων ευρώ (104.600,00 €)** συμπεριλαμβανομένου του εκάστοτε αναλογούντος ΦΠΑ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 75% και από Εθνικούς πόρους κατά 25%.

Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού με τίτλο:

«Τεχνικός Σύμβουλος σε θέματα διαχείρισης, συντονισμού, πληροφόρησης και αναπτυξιακής πολιτικής του έργου 'Greek-Albanian cross border cooperation in Biomass Exploitation' και ακρωνύμιο GABE»

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται ανά πάσα στιγμή να διακόψει, εφόσον το κρίνει σκόπιμο και κατόπιν ειδικής και εμπειριστατωμένης αιτιολόγησης, την εκτέλεση της σύμβασης.

5. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Το ποσόν της αμοιβής του Αναδόχου για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου θα καταβληθεί σε αυτόν μετά την σύνταξη από την Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής (Ε.Π.Π.) που θα συγκροτηθεί με Απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του Π.Τ.Α. των Πρωτοκόλλων Παραλαβής ή Βεβαιώσεων Καλής Εκτέλεσης ανάλογα με το αντικείμενο των παραδοτέων. Η αμοιβή θα καταβάλλεται ανά παραδοτέο ή ανά σύνολο παραδοτέων.

ΑΡΘΡΟ 17 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Ενστάσεις κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προσφέροντος σε αυτόν και της νομιμότητας της διενέργειας της διαδικασίας έως και την κατακυρωτική απόφαση υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007.

Για το παραδεκτό της ένστασης προσκομίζεται υποχρεωτικά παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού 1.000,00 €.

ΑΡΘΡΟ 18 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της συμφερότερης προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω.

Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση του Προέδρου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας.

Ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ' αυτόν, οφείλει να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο και σε πρωτότυπα όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 6 παρ.2 του Π.Δ. 118/2007, η οποία γνωστοποιείται και στους συμμετέχοντες που έχουν περάσει σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας.

Την ώρα και ημερομηνία που ορίστηκε, η Επιτροπή αποσφραγίζει τον υποβληθέντα φάκελο, μονογράφει και σφραγίζει όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του κατά φύλλο. Στη συνέχεια και μετά την αποχώρηση των παρευρισκομένων συμμετεχόντων στο διαγωνισμό ή των νομίμων εκπροσώπων τους, ελέγχει τα έγγραφα και δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν. Σε περίπτωση μη προσήκουσας, ελλιπούς ή εκπρόθεσμης προσκόμισης των εγγράφων και δικαιολογητικών, η Επιτροπή εισηγείται όπως η κατακύρωση γίνει στον υποψήφιο που προσφέρει την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και στη συνέχεια ακολουθείται εκ νέου η διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις

Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού με τίτλο:

«Τεχνικός Σύμβουλος σε θέματα διαχείρισης, συντονισμού, πληροφόρησης και αναπτυξιακής πολιτικής του έργου 'Greek-Albanian cross border cooperation in Biomass Exploitation' και ακρωνύμιο GABE»

προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.

Μετά την περαίωση της ως άνω διαδικασίας, η Επιτροπή με πρακτικό της εισηγείται και με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. γίνεται η ανακήρυξη του Αναδόχου και προσκαλείται ο τελευταίος για την υπογραφή της σύμβασης.

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει τον παρόντα διαγωνισμό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως για (i) παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας, (ii) εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αποιολογημένα μη ικανοποιητικό, (iii) εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού, (iv) εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με το δημοπρατούμενο έργο. Σε περίπτωση ματαίωσης του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες σ' αυτόν δεν θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.

ΑΡΘΡΟ 19 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

1. Εγγυητική Συμμετοχής

Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγύηση Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει ποσοστό 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας (συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α.), δηλαδή το ποσό της εγγυητικής συμμετοχής πρέπει να είναι **5.230,00 Ευρώ**. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τριάντα **(30) τουλάχιστον ημέρες** μετά τον χρόνο λήξης της ισχύος της προσφοράς (δηλ. εκατόν πενήντα **(150) ημέρες** από την επόμενη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού) και επιστρέφεται σ' αυτόν που κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, στους δε λοιπούς υποψηφίους μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία οριστικής ανακοίνωσης της κατακύρωσης.

Στην περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας η εγγυητική επιστολή συμμετοχής περιλαμβάνει και όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση αρνηθεί να υπογράψει εμπροθέσμως τη Σύμβαση ή να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 19.2 της παρούσας ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του που απορρέει από τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η Εγγύηση Συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, με την έκδοση σχετικής απόφασης του Προέδρου του Δ.Σ, μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής.

2. Εγγυητική Καλής Εκτέλεσης

Ο ανάδοχος φορέας που προσκλήθηκε για την υπογραφή της σύμβασης είναι υποχρεωμένος το αργότερο κατά την υπογραφή της να καταθέσει **Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης** η οποία να καλύπτει σε

Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού με τίτλο:

«Τεχνικός Σύμβουλος σε θέματα διαχείρισης, συντονισμού, πληροφόρησης και αναπτυξιακής πολιτικής του έργου 'Greek-Albanian cross border cooperation in Biomass Exploitation' και ακρωνύμιο GABE»

ευρώ ποσοστό **10%** της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α, με διάρκεια δύο (2) τουλάχιστον μήνες μετά την ημερομηνία λήξης της σύμβασης.

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή αλλά νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών - μελών αυτό το δικαίωμα.

Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα.

Η απαλλαγή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου ενεργείται με επιστροφή της εγγυητικής επιστολής στον οικονομικό φορέα.

Η Αναθέτουσα Αρχή, με την επιφύλαξη της εξασφάλισης των κατά περίπτωση απαιτούμενων εγκρίσεων, δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο πρόσθετα προϊόντα ή υπηρεσίες από τις προβλεπόμενες στην παρούσα έως το 50% του προϋπολογισμού της παρούσας, στην περίπτωση που αυτό αποδειχθεί απαραίτητο για την κάλυψη απρόβλεπτων αναγκών της Αναθέτουσας Αρχής που είναι πιθανό να προκύψουν και ο Ανάδοχος, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται στην υλοποίηση του πρόσθετου αυτού έργου σε χρόνο και με τρόπο που θα συμφωνηθεί από κοινού.

Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού με τίτλο:

«Τεχνικός Σύμβουλος σε θέματα διαχείρισης, συντονισμού, πληροφόρησης και αναπτυξιακής πολιτικής του έργου 'Greek-Albanian cross border cooperation in Biomass Exploitation' και ακρωνύμιο GABE»

ΜΕΡΟΣ Β: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΡΘΡΟ 20 ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο σκοπός του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών Εξωτερικού Συμβούλου που εντάσσονται στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια του έργου GABE, στην κοινοπραξία του οποίου συμμετέχει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Το έργο "Greek-Albanian cross border cooperation in Biomass Exploitation" με ακρωνύμιο GABE υλοποιείται στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του IPA Διασυνοριακού Προγράμματος Ελλάδα – Αλβανία 2007-2013 και εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ενίσχυση διασυνοριακής οικονομικής ανάπτυξης» (1.Enhancement of cross-border economic development), Μέτρο 1.2 «Πρώθηση επιχειρηματικότητας» (1.1 Promote entrepreneurship).

Σκοπός του έργου GABE είναι η ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των φορέων της διασυνοριακής περιοχής για την ανάπτυξη κοινών προσεγγίσεων αναφορικά με την ενίσχυση των τοπικών οικονομικών δραστηριοτήτων και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον τομέα της Βιομάζας. Ειδικότερα το έργο στοχεύει:

- στην ανάπτυξη μίας κοινής στρατηγικής αξιοποίησης του δυναμικού βιομάζας της διασυνοριακής περιοχής, βασισμένη στη βιώσιμη παραγωγή και χρήση της βιοενέργειας,
- στην ανάδειξη βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων ανάπτυξης, βασισμένα στην τεχνολογική αξιοποίηση του ενεργειακού δυναμικού βιομάζας της περιοχής,
- στην διατομεακή και διασυνοριακή δικτύωση για τη μεταφορά της τεχνογνωσίας σε όλη την περιοχή της παρέμβασης, η οποία θα θέσει τη βάση πάνω στην οποία μπορούν να δημιουργηθούν κοινές δομές για αειφόρο ανάπτυξη στον τομέα της βιομάζας,
- στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εδαφικής συνοχής στην περιοχή του προγράμματος προς την κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης μέσω της αξιοποίησης του ενεργειακού δυναμικού βιομάζας της περιοχής,
- στην ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των περιφερειακών και τοπικών διοικήσεων, των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων σε θέματα σχεδιασμού, συντονισμού και διαχείρισης της επιχειρηματικής ανάπτυξης στον τομέα της βιομάζας,
- στο σχεδιασμό και ανάπτυξη μέσων προβολής και πρώιμης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στον τομέα της βιομάζας και
- στο σχεδιασμό και ανάπτυξη μιας εικονικής/διαδικτυακής πλατφόρμας για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον τομέα της Βιοενέργειας.

Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού με τίτλο:

«Τεχνικός Σύμβουλος σε θέματα διαχείρισης, συντονισμού, πληροφόρησης και αναπτυξιακής πολιτικής του έργου 'Greek-Albanian cross border cooperation in Biomass Exploitation' και ακρωνύμιο GABE»

Το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από τέσσερις εταίρους:

- Την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Επικεφαλής Εταίρος LP 1)
- Την Περιφέρεια Κορυτσάς (Επικεφαλής Εταίρος LP 2)
- Το Πανεπιστήμιο Κορυτσάς "Fan S. Noli" (Εταίρος P 3)
- Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) (Εταίρος P 4).

Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι από τον Απρίλιο του 2014 έως το Μάρτιο του 2016. Στα πλαίσια του έργου θα πραγματοποιηθούν οι εξής εργασίες:

1. Εργασίες διαχείρισης και συντονισμού.
2. Εργασίες πληροφόρησης και δημοσιότητας.
3. Αναπτυξιακής πολιτικής.
4. Προσδιορισμός πιλοτικής εφαρμογής.
5. Προώθηση της αγοράς της Βιοενέργειας.

ΑΡΘΡΟ 21 Τεχνική περιγραφή των δράσεων του έργου GABE

Το έργο περιλαμβάνει πέντε (5) πακέτα εργασίας, καθένα από τα οποία αναλύεται σε επιμέρους δράσεις ως εξής:

ΠΕ1: Διαχείριση και Συντονισμός Έργου (Management and Coordination)	
Δράση 1.3. Διοικητική και οικονομική διαχείριση του έργου (Administrative and financial management of the project)	Παραδοτέο D1.3.1. Εκθέσεις Προόδου (Progress Reports) Παραδοτέο D1.3.2. Τεχνικές και Οικονομικές Εκθέσεις Αναφοράς (Technical and Financial Reports)
ΠΕ2: Πληροφόρηση και δημοσιότητα (Information and Publicity)	
Δράση 2.2. Έντυπο και ηλεκτρονικό πληροφοριακό υλικό (Printed and electronic information material)	Παραδοτέο D2.2.1. Ψηφιακό πληροφοριακό υλικό και δημιουργία 1.000 CD-ROMs (Digital information material and production of 1000 CD-ROMs)

Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού με τίτλο:

«Τεχνικός Σύμβουλος σε θέματα διαχείρισης, συντονισμού, πληροφόρησης και αναπτυξιακής πολιτικής του έργου 'Greek-Albanian cross border cooperation in Biomass Exploitation' και ακρωνύμιο GABE»

	Παραδοτέο D2.2.2. 500 booklets
	Παραδοτέο D2.2.3. 2.000 ενημερωτικά φυλλάδια (2000 leaflets)
	Παραδοτέο D2.2.4. Δύο (2) Ενημερωτικά Δελτία (2 Newsletters)
Δράση 2.3. Δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας στα ΜΜΕ (Publicity and promotion actions in the Mass Media)	Παραδοτέο D2.3.1. Δημοσίευση 5 άρθρων στον τοπικό έντυπο τύπο των Νομών Φλώρινας (2 δημοσιεύσεις), Καστοριάς (2 δημοσιεύσεις) και Γρεβενών (1 δημοσίευση) (Publication of 5 articles, in local greek newspapers of Florina (2), Kastoria (2) and Grevena (1))
	Παραδοτέο D2.3.2. Δημοσίευση 5 άρθρων στον ηλεκτρονικό τύπο, συμπεριλαμβανομένου και της διαδικτυακής τηλεοράσεως (Publication of articles-5 entries in the Internet, including web TV)
Δράση 2.4. Συνέδριο του έργου (Conference of the project)	Παραδοτέο D2.4.1. Συνέδριο με θέμα «Πρόοδοι στις τεχνολογίες Βιομάζας και Βιοενέργειας» (Conference "Advances in Biomass and Bioenergy Technologies")
ΠΕ3: Αναπτυξιακή Πολιτική (Policy development)	
Δράση 3.1. Ανάπτυξη αρχών και κριτηρίων αιεφορίας για την παραγωγή βιοενέργειας (Development of sustainability principles and criteria for bioenergy production)	Παραδοτέο D3.1.2. Ανάλυση των μηχανισμών αιεφορίας (Analysis of sustainability schemes)
Δράση 3.2. Συστήματα Πιστοποίησης για τη βιώσιμη παραγωγή και χρήση της βιομάζας (Certification systems for sustainable biomass production and use)	Παραδοτέο D3.2.1. Συστήματα Πιστοποίησης (Certification Systems)
ΠΕ4: Χώροι πιλοτικής εφαρμογής (Regions-“Testing grounds”)	
Δράση 4.3. Έρευνα για τον προσδιορισμό των χώρων πιλοτικής εφαρμογής (Research on the location of the “testing grounds”)	Παραδοτέο D4.3.1: Έρευνα για τον προσδιορισμό του τόπου πιλοτικής εφαρμογής του έργου (Research study on the location of the “testing grounds”)
ΠΕ5: Αγορά Βιοενέργειας (Bioenergy market)	
Δράση 5.1. Δράσεις για τη διασφάλιση της βιώσιμης και διαφανούς επιχειρηματικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας στον	Παραδοτέο D5.1.2. Οδηγός καλών πρακτικών για την επιχειρηματική ανάπτυξη στον τομέα της βιοενέργειας (Best Practices Guide in bioenergy

Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού με τίτλο:

«Τεχνικός Σύμβουλος σε θέματα διαχείρισης, συντονισμού, πληροφόρησης και αναπτυξιακής πολιτικής του έργου 'Greek-Albanian cross border cooperation in Biomass Exploitation' και ακρωνύμιο GABE»

τομέα της βιοενέργειας. (Actions to ensure sustainable, transparent business possibilities between Greece and Albania in the field of bioenergy)	business development"
Δράση 5.2. Αντιστοίχιση και συσχέτιση των ενδιαφερόμενων φορέων ("match-making" of stakeholders)	Παραδοτέο D5.2.1. Εικονική/διαδικτυακή πλατφόρμα για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον τομέα της Βιοενέργειας (Virtual broker platform for bioenergy business developments)

Ο Ανάδοχος καλείται να υποστηρίξει το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας για την υλοποίηση του έργου GABE, όπως προκύπτουν από τα σχετικά Πακέτα Εργασίας (Work Packages), τις δράσεις (Actions) και τα παραδοτέα (Deliverables).

ΑΡΘΡΟ 22 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ

Τα παραδοτέα θα πρέπει να υλοποιηθούν ως ακολούθως:

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ		
A/A	Περιγραφή Παραδοτέου	Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης
D1.3.1.	Εκθέσεις Προόδου (Progress Reports)	20 ημέρες μετά τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου
D1.3.2.	Τεχνικές και Οικονομικές Εκθέσεις Αναφοράς (Technical and Financial Reports)	Από την υπογραφή της σύμβασης έως και 20/03/2016
D2.2.1.	Ψηφιακό πληροφοριακό υλικό και δημιουργία 1000CD-ROMs (Digital information material and production of 1000 CD-ROMs)	Από την υπογραφή της σύμβασης έως και 20/03/2016
D2.2.2.	500 booklets	Από την υπογραφή της σύμβασης έως και 20/03/2016
D2.2.3.	2000 ενημερωτικά φυλλάδια (2000 leaflets)	Από την υπογραφή της σύμβασης έως και 20/03/2016
D2.2.4.	2 Ενημερωτικά Δελτία (2 Newsletters)	Από την υπογραφή της σύμβασης έως και 20/03/2016
D2.3.1.	Δημοσίευση άρθρων στον έντυπο τύπο (Publication of 5 articles, in local greek newspapers of Florina, Kastoria and Grevena)	Από την υπογραφή της σύμβασης έως και 20/03/2016
D2.3.2.	Δημοσίευση άρθρων στον ηλεκτρονικό τύπο (Publication of	Από την υπογραφή της σύμβασης

Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού με τίτλο:

«Τεχνικός Σύμβουλος σε θέματα διαχείρισης, συντονισμού, πληροφόρησης και αναπτυξιακής πολιτικής του έργου 'Greek-Albanian cross border cooperation in Biomass Exploitation' και ακρωνύμιο GABE»

	articles- 5 entries in the Internet, including web TV)	έως και 20/03/2016
D2.4.1.	Συνέδριο με θέμα «Πρόοδοι στις τεχνολογίες Βιομάζας και Βιοενέργειας» (Conference "Advances in Biomass and Bioenergy Technologies")	Από την υπογραφή της σύμβασης έως και 20/01/2015
D3.1.2.	Ανάλυση των μηχανισμών αιφορίας (Analysis of sustainability schemes)	Από την υπογραφή της Σύμβασης έως και διάστημα 5 μηνών
D3.2.1.	Συστήματα Πιστοποίησης (Certification Systems)	Από την υπογραφή της Σύμβασης έως και διάστημα 7 μηνών
D4.3.1.	Έρευνα για τον προσδιορισμό του τόπου πιλοτικής εφαρμογής του έργου (Research study on the location of the "testing grounds")	Από την υπογραφή της Σύμβασης έως και διάστημα 4 μηνών
D5.1.2.	Οδηγός καλών πρακτικών για την επιχειρηματική ανάπτυξη στον τομέα της βιοενέργειας (Best Practices Guide in bioenergy business development"	Από την υπογραφή της Σύμβασης έως 31/07/2015
D5.2.1.	Εικονική πλατφόρμα για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον τομέα της Βιοενέργειας. (Virtual broker platform for bioenergy business developments)	Από την υπογραφή της Σύμβασης έως 20/03/2016

ΑΡΘΡΟ 23 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ

Ο προϋπολογισμός των παραδοτέων είναι:

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ		
Α/Α	Περιγραφή Παραδοτέου	Ανώτατος προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
D1.3.1.	Εκθέσεις Προόδου (Progress Reports)	2.500,00 €
D1.3.2.	Τεχνικές και Οικονομικές Εκθέσεις Αναφοράς (Technical and Financial Reports)	2.600,00 €
D2.2.1.	Ψηφιακό πληροφοριακό υλικό και δημιουργία 1000CD-ROMs (Digital information material and production of 1000 CD-ROMs)	5.600,00 €
D2.2.2.	500 booklets	3.000,00 €
D2.2.3.	2000 ενημερωτικά φυλλάδια (2000 leaflets)	1.800,00 €
D2.2.4.	2 Ενημερωτικά Δελτία (2 Newsletters)	600,00 €
D2.3.1.	Δημοσίευση άρθρων στον έντυπο τύπο (Publication of 5 articles, in local greek newspapers of Florina, Kastoria and	1.500,00 €

Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού με τίτλο:

«Τεχνικός Σύμβουλος σε θέματα διαχείρισης, συντονισμού, πληροφόρησης και αναπτυξιακής πολιτικής του έργου 'Greek-Albanian cross border cooperation in Biomass Exploitation' και ακρωνύμιο GABE»

	Grevena)	
D2.3.2.	Δημοσίευση άρθρων στον ηλεκτρονικό τύπο (Publication of articles- 5 entries in the Internet, including web TV)	1.000,00 €
D2.4.1.	Συνέδριο με θέμα «Πρόοδοι στις τεχνολογίες Βιομάζας και Βιοενέργειας» (Conference "Advances in Biomass and Bioenergy Technologies")	9.000 €
D3.1.2.	Ανάλυση των μηχανισμών αειφορίας (Analysis of sustainability schemes)	16.000,00 €
D3.2.1.	Συστήματα Πιστοποίησης (Certification Systems)	16.000,00 €
D4.3.1.	Έρευνα για τον προσδιορισμό του τόπου πιλοτικής εφαρμογής του έργου (Research study on the location of the "testing grounds")	12.000,00 €
D5.1.2.	Οδηγός καλών πρακτικών για την επιχειρηματική ανάπτυξη στον τομέα της βιοενέργειας (Best Practices Guide in bioenergy business development"	16.000,00 €
D5.2.1.	Εικονική πλατφόρμα για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον τομέα της Βιοενέργειας. (Virtual broker platform for bioenergy business developments)	17.000,00 €
Σύνολο		104.600,00 €

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Θεόδωρος Καρυπίδης

Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού με τίτλο:

«Τεχνικός Σύμβουλος σε θέματα διαχείρισης, συντονισμού, πληροφόρησης και αναπτυξιακής πολιτικής του έργου 'Greek-Albanian cross border cooperation in Biomass Exploitation' και ακρωνύμιο GABE»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς για το έργο

«Τεχνικός Σύμβουλος σε θέματα διαχείρισης, συντονισμού, πληροφόρησης και αναπτυξιακής πολιτικής του έργου 'Greek-Albanian cross border cooperation in Biomass Exploitation' και ακρωνύμιο GABE»

	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ	ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ
A/A	Ποσό (χωρίς ΦΠΑ)	Ποσό (χωρίς ΦΠΑ)
D1.3.1.		
D1.3.2.		
D2.2.1.		
D2.2.2.		
D2.2.3.		
D2.2.4.		
D2.3.1.		
D2.3.2.		
D2.4.1.		
D3.1.2.		
D3.2.1.		
D4.3.1.		
D5.1.2.		
D5.2.1.		
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.		
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ Φ.Π.Α		
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ Φ.Π.Α		

σε ευρώ

Ονοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου.....

Υπογραφή:

(Σφραγίδα)

Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού με τίτλο:

«Τεχνικός Σύμβουλος σε θέματα διαχείρισης, συντονισμού, πληροφόρησης και αναπτυξιακής πολιτικής του έργου 'Greek-Albanian cross border cooperation in Biomass Exploitation' και ακρωνύμιο GABE»

Παράρτημα II.

Υπόδειγμα 1. Αίτησης Συμμετοχής στον Διαγωνισμό

Αίτηση Συμμετοχής στον Διαγωνισμό

«Τεχνικός Σύμβουλος σε θέματα διαχείρισης, συντονισμού, πληροφόρησης και αναπτυξιακής πολιτικής του έργου 'Greek-Albanian cross border cooperation in Biomass Exploitation' και ακρωνύμιο GABE»

Αριθμός προσφοράς:(Συμπληρώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή)

Ημερομηνία Υποβολής:(Συμπληρώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή)

ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ:

Πλήρης ονομασία:.....

Διεύθυνση:

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ :

Όνοματεπώνυμο:.....

Τηλέφωνο: Fax: Email:.....

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :

Όνοματεπώνυμο:.....

Τηλέφωνο: Fax: Email:.....

Δηλώνω ότι έλαβα γνώση και αποδέχομαι τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

Όνοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου του φορέα :

Ημερομηνία (υποβολής προσφοράς):

Νομικά δεσμευτική υπογραφή και σφραγίδα :.....

Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού με τίτλο:

«Τεχνικός Σύμβουλος σε θέματα διαχείρισης, συντονισμού, πληροφόρησης και αναπτυξιακής πολιτικής του έργου 'Greek-Albanian cross border cooperation in Biomass Exploitation' και ακρωνύμιο GABE»

Σε περιπτώσεις Κοινοπραξιών - Ενώσεων

Φορείς της Ένωσης/Κοινοπραξίας :

A/A	Όνομασία φορέων που συμμετέχουν στην Ένωση ή την Κ/ΞΙΑ	Διακριτός τίτλος
1		
2		
3		
4		
5		
6		

Στοιχεία των φορέων που συμμετέχουν στην προσφορά:

(Να συμπληρωθεί για κάθε φορέα της Ένωσης/Κοινοπραξίας - χρησιμοποιήστε όσα αντίγραφα είναι απαραίτητα)

Επωνυμία:.....

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

.....

Όνοματεπώνυμο Υπευθύνου του Φορέα στο Έργο:

.....

Τηλέφωνο: Fax: Email:.....

Ρόλος του Φορέα στην Ένωση ή Κ/Ξία :

Δηλώνω ότι έλαβα γνώση και αποδέχομαι τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

Βεβαιώνω ότι τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση για τον οργανισμό μου είναι ακριβή και ότι ο οργανισμός/εταιρεία που νομίμως εκπροσωπώ έχει συμφωνήσει να συμμετάσχει.

Σημείωση : θα συμπληρωθεί και υπογραφεί για κάθε φορέα της Ένωσης ή Κ/Ξίας από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής ή άπαξ για όλους τους φορείς από τον κοινό εκπρόσωπο της Ένωσης ή Κ/Ξίας που έχει ορισθεί με Συμβολαιογραφική Πράξη.

Όνοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου.....

Ημερομηνία (υποβολής προσφοράς) :.....

Νομικά δεσμευτική υπογραφή και σφραγίδα :.....

Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού με τίτλο:

«Τεχνικός Σύμβουλος σε θέματα διαχείρισης, συντονισμού, πληροφόρησης και αναπτυξιακής πολιτικής του έργου 'Greek-Albanian cross border cooperation in Biomass Exploitation' και ακρωνύμιο GABE»

Παράρτημα III

Υπόδειγμα Σύμβασης

ΣΥΜΒΑΣΗ

Στην Κοζάνη, σήμερα την , ημέρα μεταξύ :

αφενός του **Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας** που εδρεύει στην Κοζάνη, Περιοχή Ζ.Ε.Π. και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Θεόδωρο Καρυπίδη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως **«η Αναθέτουσα Αρχή»** και

αφετέρου του που εδρεύει στην και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως **«ο Ανάδοχος»**

συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

Σε συνέχεια του ανοιχτού διαγωνισμού που προκηρύχθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή με την αριθμ. 3/2014 και αριθμ. πρωτ. 1938/24.09.2014 Διακήρυξη (ΑΔΑ :) και κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο με την αριθμ. πρωτ. (ΑΔΑ :) απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ.,

ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου **«Τεχνικός Σύμβουλος σε θέματα διαχείρισης, συντονισμού, πληροφόρησης και αναπτυξιακής πολιτικής του έργου 'Greek-Albanian cross border cooperation in Biomass Exploitation' και ακρωνύμιο GABE»**

σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ

Στη Σύμβαση, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται αντίστοιχα στο παρόν άρθρο.

Διοικητική Εντολή: Οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής στον Ανάδοχο σχετικά με την υλοποίηση του Έργου.

Έγγραφο: Κάθε χειρόγραφο, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλεομοιοτυπιών και των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Έργο: Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στα πλαίσια του έργου GABE του IPA Διασυνοριακού Προγράμματος Ελλάδα – Αλβανία 2007-2013.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

Ημέρα: Η ημερολογιακή ημέρα, εκτός αν ρητά αναφέρεται αλλιώς.

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής: Ομάδα προσώπων, ορισμένη από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή των Παραδοτέων του Έργου.

Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά προϊόντα και υπηρεσίες που ο Ανάδοχος θα παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη Σύμβαση.

Προθεσμίες: Τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε ημέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως αφητηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος.

Διακήρυξη: Η αριθμ. 3/2014 και με αριθμ. πρωτ. 1938/24.09.2014 Διακήρυξη (ΑΔΑ :) της Αναθέτουσας Αρχής με βάση την οποία διενεργήθηκε ο αντίστοιχος διαγωνισμός για την ανάδειξη του Αναδόχου.

Προσφορά: Η από και με αριθμ. πρωτ. Προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή.

Σύμβαση: Η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση του Έργου, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί.

Συμβατικό τίμημα: Το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του έργου είναι η «*Τεχνικός Σύμβουλος σε θέματα διαχείρισης, επικοινωνίας και στρατηγικής του έργου 'Greek-Albanian cross border cooperation in Biomass Exploitation' και ακρωνύμιο GABE*».

Το έργο περιλαμβάνει πέντε (5) πακέτα εργασίας (ΠΕ) εκ των οποίων οι δράσεις του έργου που θα υλοποιήσει ο ανάδοχος αναλύονται ως εξής:

ΠΕ1: Διαχείριση και Συντονισμός Έργου (Management and Coordination)

Δράση 1.2. Συναντήσεις έργου (Project Coordination Meetings)

Δράση 1.3. Διοικητική και οικονομική διαχείριση του έργου (Administrative and financial management of the project)

ΠΕ2: Πληροφόρηση και δημοσιότητα (Information and Publicity)

Δράση 2.2. Έντυπο και ηλεκτρονικό πληροφοριακό υλικό (Printed and electronic information material)

Δράση 2.3. Δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (MME) (Publicity and promotion actions in the Mass Media)

Δράση 2.4. Συνέδριο του έργου (Conference of the project)

ΠΕ3: Αναπτυξιακή Πολιτική (Policy development)

Δράση 3.1. Ανάπτυξη αρχών και κριτηρίων αειφορίας για την παραγωγή βιοενέργειας (Development of sustainability principles and criteria for bioenergy production)

Δράση 3.2. Συστήματα Πιστοποίησης για την βιώσιμη παραγωγή και χρήση της βιομάζας (Certification systems for sustainable biomass production and use)

ΠΕ4: Χώροι πιλοτικής εφαρμογής (Regions-“Testing grounds”)

Δράση 4.1. Ίδρυση δύο (2) περιφερειακών κέντρων δικτύωσης (Establishment of 2 regional network points)

Δράση 4.3. Έρευνα για τον προσδιορισμό των χώρων πιλοτικής εφαρμογής (Research on the location of the “testing grounds”)

ΠΕ5: Αγορά Βιοενέργειας (Bioenergy market)

Δράση 5.1. Δράσεις για τη διασφάλιση της βιώσιμης και διαφανούς επιχειρηματικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας στον τομέα της βιοενέργειας (Actions to ensure sustainable, transparent business possibilities between Greece and Albania in the field of bioenergy)

Δράση 5.2. Αντιστοίχιση και συσχέτιση των ενδιαφερόμενων φορέων (“match-making” of stakeholders)

Ειδικότερα, ο **Ανάδοχος καλείται να υλοποιήσει τις παρακάτω ενέργειες και τα αντίστοιχα παραδοτέα, που αποτελούν αναπόσπαστα και καθοριστικής σημασίας τμήματα του έργου.**

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 (ΠΕ1): Διαχείριση και συντονισμός (Management and Coordination)

Δράση 1.2. Συναντήσεις έργου (Project Coordination Meetings)

Συμμετοχή του αναδόχου στις συναντήσεις της Αναθέτουσας Αρχής με τους λοιπούς εταίρους και τα στελέχη της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας του IPA Διασυνοριακού Προγράμματος Ελλάδα-Αλβανία 2007-2013. Αποδεικτικά της συμμετοχής του αναδόχου θα αποτελούν ενδεικτικά, το ημερολόγιο κίνησης, η λίστα συμμετεχόντων και τα πρακτικά των συναντήσεων.

Δράση 1.3. Διοικητική και οικονομική διαχείριση του έργου (Administrative and financial management of the project)

Οι συγκεκριμένες δράσεις του Πακέτου Εργασίας 1 αναφέρονται στην τεχνική υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής, ως Επικεφαλής Εταίρου 1, για το συντονισμό και τη διαχείριση του έργου GABE και βρίσκονται σε πλήρη αντιστοιχία με τα παραδοτέα **D1.3.1. Εκθέσεις Προόδου**

(Progress Reports) και D1.3.2. Τεχνικές και Οικονομικές Εκθέσεις Αναφοράς (Technical and Financial Reports).

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της δράσης 1.3, ο Ανάδοχος θα έχει τις κάτωθι υποχρεώσεις:

7. Τήρηση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου παρακολούθησης του έργου
8. Παρακολούθηση της πορείας του έργου, ενημέρωση και έγκαιρη ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής και των λοιπών εταίρων για τυχόν υποχρεώσεις τους
9. Συνεχής και πλήρης ενημέρωση της Αναθέτουσας Αρχής και των λοιπών εταίρων για την πορεία των εργασιών του έργου
10. Προφορική και γραπτή επικοινωνία (αλληλογραφία) με τους εταίρους και την Κοινή Τεχνική Γραμματεία του ΙΡΑ Διασυνοριακού Προγράμματος Ελλάδα-Αλβανία 2007-2013
11. Σύνταξη των εκθέσεων προόδου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου
12. Προετοιμασία και υποβολή των αιτημάτων πιστοποίησης δαπανών προς την Αρχή Πληρωμής

Αναλυτικότερα τα παραδοτέα και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους έχουν ως ακολούθως:

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ		
A/A	Περιγραφή Παραδοτέου	Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης
D1.3.1.	Εκθέσεις Προόδου (Progress Reports)	20 ημέρες μετά τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου
D1.3.2.	Τεχνικές και Οικονομικές Εκθέσεις Αναφοράς (Technical and Financial Reports)	Από την υπογραφή της σύμβασης έως και 20/03/2016

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 (ΠΕ2): Πληροφόρηση και δημοσιότητα (Information and Publicity)

Δράση 2.2. Έντυπο και ηλεκτρονικό πληροφοριακό υλικό (Printed and electronic information material)

Δράση 2.3. Δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας στα ΜΜΕ (Publicity and promotion actions in the Mass Media)

Δράση 2.4. Συνέδριο του έργου (Conference of the project)

Οι συγκεκριμένες δράσεις του Πακέτου Εργασίας 2 αναφέρονται στην υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής για τη διάδοση και δημοσιότητα των αποτελεσμάτων του έργου.

Αναλυτικότερα, ανά δράση, ο Ανάδοχος θα έχει τις κάτωθι υποχρεώσεις υλοποίησης των αντίστοιχων παραδοτέων:

Δράση 2.2. Έντυπο και ηλεκτρονικό πληροφοριακό υλικό (Printed and electronic information material)

3. Δημιουργία ψηφιακού πληροφοριακού υλικού σχετικά με τις δράσεις και τα αποτελέσματα του έργου. Το ψηφιακό πληροφοριακό υλικό θα περιλαμβάνει:
 - ο Ηλεκτρονικές παρουσιάσεις των αποτελεσμάτων του έργου
 - ο Οπτικοακουστικό υλικό (φωτογραφίες), το οποίο θα προβάλλει τις δράσεις του έργου
 - ο Δημιουργία και αναπαραγωγή 1000 CD-ROMs, τα οποία θα περιέχουν το ηλεκτρονικό πληροφοριακό υλικό του έργου
4. Δημιουργία έντυπου πληροφοριακού υλικού σχετικά με τις δράσεις και τα αποτελέσματα του έργου. Το έντυπο πληροφοριακό υλικό θα περιλαμβάνει:
 - ο Δημιουργία και αναπαραγωγή 500 ενημερωτικών βιβλαρίων (booklets). Τα ενημερωτικά booklets θα είναι τουλάχιστον 4σέλιδα εκτυπωμένα σε τετραχρωμία με δίπλωμα και διάσταση ανοικτή 21 x 29 εκ. σε χαρτί 200 γρ./μ²
 - ο Δημιουργία και αναπαραγωγή 2000 ενημερωτικών φυλλαδίων (leaflets). Τα ενημερωτικά φυλλάδια θα είναι τρίπτυχα, εκτυπωμένα σε τετραχρωμία με δίπλωμα και διάσταση ανοικτή 21 x 29 εκ. σε χαρτί 200 γρ./μ²
 - ο Δημιουργία 2 ενημερωτικών δελτίων (newsletters) σε ηλεκτρονική μορφή.

Δράση 2.3. Δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας στα ΜΜΕ (Publicity and promotion actions in the Mass Media)

3. Συγγραφή και δημοσίευση 5 άρθρων στον έντυπο τύπο σχετικά με τους στόχους, τις δράσεις και τα αποτελέσματα του έργου. Συγκεκριμένα η δημοσίευση των άρθρων θα γίνει σε τοπικές εφημερίδες των περιοχών Φλώρινας (2 άρθρα), Καστοριάς (2 άρθρα) και Γρεβενών (1 άρθρο).
4. Καταχώριση 5 δημοσιεύσεων στον ηλεκτρονικό τύπο και σε δημοφιλή ενημερωτικά web-portals, συμπεριλαμβανομένου και ενός τουλάχιστον ενημερωτικού video σε web-TV, σχετικά με τους στόχους, τις δράσεις και τα αποτελέσματα του έργου.

Δράση 2.4. Συνέδριο του έργου (Conference of the project)

Διοργάνωση ενός συνεδρίου με θέμα «Πρόοδοι στις τεχνολογίες Βιομάζας και Βιοενέργειας» (“Advances in Biomass and Bioenergy Technologies”). Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Καστοριά και ο Ανάδοχος θα είναι εξολοκλήρου υπεύθυνος για την άρτια διοργάνωσή του.

Συγκεκριμένα ο Ανάδοχος, σε συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή, θα αναλάβει τα εξής:

- ο Επιλογή ενός κατάλληλα διαμορφωμένου χώρου για τη φιλοξενία του συνεδρίου. Σε περίπτωση ενοικίασης του χώρου, η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον ανάδοχο
- ο Διαμόρφωση ατζέντας του Συνεδρίου με τους εταίρους/εισηγητές που θα παρασταθούν και τη θεματολογία
- ο Επιλογή των ομιλητών του συνεδρίου
- ο Υπηρεσίες τεχνικής κάλυψης – υποστήριξης, όπου περιλαμβάνονται:

- Οργάνωση αίθουσας
 - Γραμματειακή υποστήριξη 1 ατόμου
 - Διοργάνωση συνέντευξης τύπου των βασικών συντελεστών του έργου και εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 - Κατασκευή 2 banner διαστάσεων 1,20 X 2,00 μ. και 1 banner πλάτη μουσαμάς με τελάρο διάστασης 2,00 X 3,00 μ.
 - Επιμέλεια και εκτύπωση υλικού διανομής κατά την εγγραφή στο συνέδριο για 80 άτομα με folder (συνολικού μεγέθους 54 εκ. φάρδος x 40 εκ. ύψος από τα οποία καθαρό 44 x 32, ράχη 1 εκ. και αυτιά 10 x 8) που θα περιέχουν στυλό, ατζέντα-πρόγραμμα και μπλοκ σημειώσεων 20 φύλλων
 - 30 αφίσες και ηλεκτρονικά αρχεία πρόσκλησης εκδηλώσεων – προγράμματος
 - Ανάπτυξη και δημοσίευση δύο (2) ενημερωτικών δελτίων τύπου πριν και μετά τη διεξαγωγή του Συνεδρίου στα τοπικά και ευρύτερης εμβέλειας Μέσα Ενημέρωσης. Το 1ο ενημερωτικό δελτίο θα δημοσιευτεί τουλάχιστον 3 ημέρες πριν τη διεξαγωγή του Συνεδρίου ενώ το 2ο θα δημοσιευτεί δύο ημέρες μετά την διεξαγωγή του
- Υπηρεσίες catering για τους συμμετέχοντες στο συνέδριο που θα περιλαμβάνει:
 - Παροχή ελαφριού γεύματος – μπουφέ (ομιλητές / εταίροι / σύνεδροι, συνολικά 80 άτομα)
 - Παροχή 1 coffee break (ομιλητές / εταίροι / σύνεδροι, συνολικά 80 άτομα)

Αναλυτικότερα τα παραδοτέα και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους έχουν ως ακολούθως:

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ		
A/A	Περιγραφή Παραδοτέου	Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης
D2.2.1.	Ψηφιακό πληροφοριακό υλικό και δημιουργία 1000CD-ROMs (Digital information material and production of 1000 CD-ROMs)	Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 20/03/2016
D2.2.2.	500 booklets	Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 20/03/2016
D2.2.3.	2000 ενημερωτικά φυλλάδια (2000 leaflets)	Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 20/03/2016
D2.2.4.	2 Ενημερωτικά Δελτία (2 Newsletters)	Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 20/03/2016
D2.3.1.	Δημοσίευση 5 άρθρων στον έντυπο τύπο (Publication of 5 articles, in local greek newspapers of Florina, Kastoria and Grevena)	Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 20/03/2016
D2.3.2.	Δημοσίευση 5 άρθρων στον ηλεκτρονικό τύπο (Publication of articles- 5 entries in the Internet, including web TV)	Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 20/03/2016
D2.4.1.	Συνέδριο με θέμα «Πρόοδοι στις τεχνολογίες Βιομάζας και Βιοενέργειας» (Conference “Advances in Biomass and Bioenergy Technologies”)	Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 20/01/2015

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 (ΠΕ3): Αναπτυξιακή Πολιτική (Policy development)

- Δράση 3.1. Ανάπτυξη αρχών και κριτηρίων αειφορίας για την παραγωγή βιοενέργειας (Development of sustainability principles and criteria for bioenergy production)**
- Δράση 3.2. Συστήματα Πιστοποίησης για την βιώσιμη παραγωγή και χρήση της βιομάζας (Certification systems for sustainable biomass production and use)**

Οι συγκεκριμένες δράσεις του Πακέτου Εργασίας 3 αναφέρονται στην υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής για τη χάραξη της αναπτυξιακής πολιτικής στον τομέα της βιομάζας και της βιοενέργειας.

Ειδικότερα, ανά δράση, ο Ανάδοχος θα έχει τις κάτωθι υποχρεώσεις υλοποίησης των αντίστοιχων παραδοτέων:

Δράση 3.1. Ανάπτυξη αρχών και κριτηρίων αειφορίας για την παραγωγή βιοενέργειας (Development of sustainability principles and criteria for bioenergy production)

Διεξαγωγή έρευνας για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών και των κριτηρίων της αειφορικής ή βιώσιμης παραγωγής βιομάζας (sustainable biomass production). Η μελέτη θα πρέπει να αναλύει τις εξής παραμέτρους της βιώσιμης ανάπτυξης:

- Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (greenhouse gas emissions)
- Ο ανταγωνισμός με καλλιέργειες τροφίμων και άλλες εφαρμογές
- Βιοποικιλότητα (biodiversity)
- Περιβάλλον
- Κοινωνική ευημερία

Δράση 3.2. Συστήματα Πιστοποίησης για την βιώσιμη παραγωγή και χρήση της βιομάζας (Certification systems for sustainable biomass production and use)

Διεξαγωγή μελέτης με αντικείμενο τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών, που θα πρέπει να έχει η διαδικασία της παραγωγής βιομάζας, ώστε να είναι σε συμφωνία με τα σύγχρονα συστήματα πιστοποίησης τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε Διεθνές επίπεδο. Η μελέτη θα περιέχει τα ακόλουθα:

- Αξιολόγηση των συστημάτων πιστοποίησης στον τομέα της παραγωγής βιομάζας, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές και τα κριτήρια αειφορίας-βιωσιμότητας, όπως έχουν προσδιοριστεί στην Δράση 3.1.
- Σχεδιασμός συστήματος ελέγχου ποιότητας στερεών βιοκαυσίμων, ανάπτυξη πρωτοκόλλων δειγματοληψίας και μετρήσεων, εφαρμόσιμα σε κάθε στάδιο της αλυσίδας αξιών, έτσι ώστε να πιστοποιούνται οι παράμετροι ποιότητας, ποσότητας και βιωσιμότητας. Με αυτόν τον τρόπο θα καθοριστούν οι ιδιότητες του βιοκαυσίμου

και θα αξιολογηθεί η τιμή του προϊόντος σε σχέση με την βελτίωση που προκαλεί στις διαφορετικές διεργασίες καύσης.

- ο Σχεδιασμός συστήματος ελέγχου ιχνηλασιμότητας στην αλυσίδα αξιών των στερεών βιοκαυσίμων. Ανάπτυξη των απαραίτητων εγγράφων αγοραπωλησίας του προϊόντος, που θα περιλαμβάνουν πληροφορίες σε σχέση με τις παραμέτρους ποιότητας, ποσότητας, βιωσιμότητας και τον ορισμό υπευθύνων σε κάθε φάση της αλυσίδας.
- ο Διαμόρφωση των διαδικασιών ελέγχου ποιότητας, ιχνηλασιμότητας και πιστοποίησης και ενημέρωση των αντιπροσώπων πώλησης βιοκαυσίμων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Αναλυτικότερα τα παραδοτέα και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους έχουν ως ακολούθως:

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ		
A/A	Περιγραφή Παραδοτέου	Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης
D3.1.2.	Ανάλυση των μηχανισμών αιφορίας (Analysis of sustainability schemes)	Από την υπογραφή της Σύμβασης και για διάστημα πέντε μηνών
D3.2.1.	Συστήματα Πιστοποίησης (Certification Systems)	Από την υπογραφή της Σύμβασης και για διάστημα επτά μηνών

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 (ΠΕ4): Χώροι πιλοτικής εφαρμογής (Regions-“Testing grounds”)

Δράση 4.1. Ίδρυση δύο (2) περιφερειακών κέντρων δικτύωσης (Establishment of 2 regional network points) εκ των οποίων το ένα (1) αφορά την Ελλάδα, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Δράση 4.3. Έρευνα για τον προσδιορισμό των χώρων πιλοτικής εφαρμογής (Research on the location of the “testing grounds”)

Οι συγκεκριμένες δράσεις του Πακέτου Εργασίας 4 αναφέρονται στην υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής για την δημιουργία ενός περιφερειακού κέντρου δικτύωσης και το προσδιορισμό των χώρων, όπου θα πραγματοποιηθούν πιλοτικά έργα (pilot projects) σχετικά με την τεχνολογική αξιοποίηση της βιομάζας.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της δράσης 4.1. ο Ανάδοχος θα βοηθήσει την Αναθέτουσα Αρχή στη δημιουργία ενός περιφερειακού κέντρου δικτύωσης, στο οποίο θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι για θέματα βιομάζας και βιοενέργειας να αντλήσουν πληροφορίες, να αναζητήσουν δυνητικούς εταίρους και να διερευνήσουν πιθανές πηγές προς άντληση κεφαλαίων.

Επίσης, στο πλαίσιο της δράσης 4.3. ο Ανάδοχος θα έχει την κάτωθι υποχρέωση:
Έρευνα για τον προσδιορισμό των κατάλληλων χώρων στην ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπου θα πραγματοποιηθούν πιλοτικά έργα (pilot projects) σχετικά με την τεχνολογική αξιοποίηση της βιομάζας.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ		
Α/Α	Περιγραφή Παραδοτέου	Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης
D4.3.1.	Έρευνα για τον προσδιορισμό του τόπου πιλοτικής εφαρμογής του έργου (Research study on the location of the “testing grounds”)	Από την υπογραφή της Σύμβασης και για διάστημα τεσσάρων μηνών

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 (ΠΕ5): Αγορά Βιοενέργειας (Bioenergy market)

Δράση 5.1. Δράσεις για τη διασφάλιση της βιώσιμης και διαφανούς επιχειρηματικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας στον τομέα της βιοενέργειας. (Actions to ensure sustainable, transparent business possibilities between Greece and Albania in the field of bioenergy)

Δράση 5.2. Αντιστοίχιση και συσχέτιση των ενδιαφερόμενων φορέων (“match-making” of stakeholders)

Οι συγκεκριμένες δράσεις του Πακέτου Εργασίας 5 αναφέρονται στην υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής για τη δημιουργία ενός ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος στον τομέα της βιομάζας και την ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των φορέων της διασυνοριακής περιοχής για την ανάπτυξη κοινών προσεγγίσεων αναφορικά με την ενίσχυση των τοπικών οικονομικών δραστηριοτήτων που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον τομέα της βιομάζας.

Ειδικότερα, ανά δράση, ο Ανάδοχος θα έχει τις κάτωθι υποχρεώσεις υλοποίησης των αντίστοιχων παραδοτέων:

Δράση 5.1. Δράσεις για τη διασφάλιση της βιώσιμης και διαφανούς επιχειρηματικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας στον τομέα της βιοενέργειας (Actions to ensure sustainable, transparent business possibilities between Greece and Albania in the field of bioenergy)

Δημιουργία ενός οδηγού καλών πρακτικών, ο οποίος θα παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά μιας βιώσιμης επιχείρησης με αντικείμενο την παραγωγή βιοενέργειας. Επίσης, ο οδηγός θα περιλαμβάνει όλες τις μεθόδους και διαδικασίες, που μπορούν να προωθήσουν την

επιχειρηματικότητα στον ευρύ τομέα της παραγωγής και αξιοποίησης της βιομάζας. Πιο συγκεκριμένα ο οδηγός καλών πρακτικών θα περιέχει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

- ο Το εθνικό πλαίσιο και αναφορά της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση στην παραγωγή και χρήση βιοενέργειας.
- ο Τα κίνητρα που παρέχονται για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον τομέα της βιομάζας-βιοενέργειας.
- ο Η τεχνολογική πρόοδος αλλά και οι τεχνολογικοί περιορισμοί.
- ο Εκτίμηση Περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μείωση του αποτυπώματος του άνθρακα.
- ο Πρόβλεψη της μελλοντικής ζήτησης σε βιομάζα.
- ο Εθνικές πολιτικές και θεσμικά μέτρα υποστήριξης της αγοράς βιοενέργειας.

Δράση 5.2. Αντιστοίχιση και συσχέτιση των ενδιαφερόμενων φορέων (“match-making” of stakeholders)

Ανάπτυξη μιας εικονικής επιχειρηματικής πλατφόρμας (virtual broker platform) με σκοπό τη δικτύωση, επικοινωνία και συνεργασία όλων των ενδιαφερομένων φορέων της ευρύτερης αγοράς βιομάζας. Για την ανάπτυξη της πλατφόρμας δικτύωσης θα χρησιμοποιηθούν τεχνολογίες αιχμής (όπως web 2 tools) ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθεί διασύνδεση της πλατφόρμας με τα σύγχρονα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η εικονική επιχειρηματική πλατφόρμα θα δίνει τη δυνατότητα ανταλλαγής ιδεών μεταξύ των ενδιαφερομένων, θα παρέχει πληροφόρηση για θέματα που αφορούν τη παραγωγή βιομάζας και βιοενέργειας και θα διαθέτει βάση δεδομένων στην οποία θα συγκεντρώνονται καλές πρακτικές, νομοθετήματα, φωτογραφίες και διάφορες εκδόσεις, οι οποίες θα κατηγοριοποιούνται ώστε να μπορούν να προσπελαστούν βάσει κριτηρίων που θα συμφωνηθούν από το εταιρικό σχήμα του έργου. Επίσης, θα δημιουργηθεί βάση δεδομένων με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στην αγορά βιομάζας της περιοχής (προμηθευτές πρώτης ύλης, επιχειρήσεις επεξεργασίας βιομάζας, επιχειρήσεις αξιοποίησης βιομάζας για παραγωγή βιοενέργειας κα). Η κατηγοριοποίηση των ενδιαφερόμενων φορέων θα λαμβάνει υπόψη κριτήρια όπως το αντικείμενο της οικονομικής δραστηριότητας, ο τόπος λειτουργίας, η νομική μορφή, το οικονομικό μέγεθος κα.

Η εικονική επιχειρηματική πλατφόρμα πρέπει να διαθέτει ενσωματωμένο τρίγλωσσο εγχειρίδιο χρήσης στην ελληνική, αλβανική και αγγλική γλώσσα. Τα κείμενα στην αλβανική γλώσσα θα δοθούν από τους εταίρους της Αλβανίας. Το εγχειρίδιο θα είναι γραπτό. Επιπλέον ο ανάδοχος οφείλει να δημιουργήσει εκπαιδευτικό υλικό χρήσης της εικονικής επιχειρηματικής πλατφόρμας.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ		
Α/Α	Περιγραφή Παραδοτέου	Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης
D5.1.2.	Οδηγός καλών πρακτικών για την επιχειρηματική ανάπτυξη στον τομέα της βιοενέργειας (Best Practices Guide in bioenergy business development”	Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/07/2015
D5.2.1.	Εικονική πλατφόρμα για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον τομέα της Βιοενέργειας. (Virtual broker platform for bioenergy business developments)	Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 20/03/2016

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο παράρτημα της παρούσας Σύμβασης, περιλαμβάνεται αναλυτική και σαφής περιγραφή των παραδοτέων του Έργου και του χρονοδιαγράμματος αυτών.

ΑΡΘΡΟ 3. ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Κάθε επικοινωνία μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. Τα παραδοτέα και όλο το υλικό τεκμηρίωσης που τα συνοδεύει υποβάλλονται στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 4. ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ

Η Σύμβαση περιλαμβάνει το σύνολο των συμφωνηθέντων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση του Έργου και κατισχύει κάθε άλλου εγγράφου. Συμπληρωματικά ισχύουν τα προβλεπόμενα στο τεύχος της Διακήρυξης και στην Προσφορά του αναδόχου, μόνον εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο για την ερμηνεία και την εφαρμογή της Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 5. ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η έγγραφη επικοινωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου (Εγγραφα, Εντολές) πραγματοποιείται ως ακολούθως:

Για την Αναθέτουσα Αρχή: *Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας*
Ταχ. Δ/ση: Περιοχή Ζ.Ε.Π. 501 00 Κοζάνη
Τηλ.: 24610 53985 - 53996 fax: 24610 53991
Υπεύθυνη : Μακρή Ιωάννα, Κούτσιανου Κατερίνα
Email: i.makri@pdm.gov.gr, kkoutsianou@yahoo.gr

Για τον Ανάδοχο:

Σε κάθε περίπτωση, ο αποστολέας λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίσει την παραλαβή του Εγγράφου και την απόδειξή της.

Όποτε στη Σύμβαση γίνεται λόγος για ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση, βεβαίωση, πιστοποίηση ή απόφαση, και εφόσον δεν προβλέπεται άλλως, η εν λόγω ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση, πιστοποίηση, βεβαίωση ή απόφαση θα είναι γραπτή.

ΑΡΘΡΟ 6. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

- 6.1. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στη Σύμβαση και της ανατίθενται με την απόφαση συγκρότησής της.
- 6.2. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής δεν δικαιούται να απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε συμβατική του υποχρέωση, εκτός εάν η Σύμβαση ορίζει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 7. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

- 7.1. Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει -κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, μετά τη λήξη της ή με άλλο τρόπο λύση αυτής- εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του Έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες, των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση.

Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.

Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο των ως άνω υποχρεώσεών του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση κάθε θετικής ζημίας της, όπως και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον, διατηρεί δε το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο του έργου.

- 7.2. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής και η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούνται να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σε αυτές κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας του Έργου ή του Αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 8. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

- 8.1. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ' εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και, σε νομίμως λειτουργούσα τράπεζα σε Χώρες Μέλη της Ε.Ε. και της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν.2513/97 (ΦΕΚ 139/Α).
- 8.2. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να εγκρίνει αίτημα του Αναδόχου για μεταβίβαση ή εκχώρηση, μόνο για ιδιαίτερος σοβαρό λόγο και στην περίπτωση που εκείνος που τον υποκαθιστά ανταποκρίνεται στα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης. Η εκχώρηση – μεταβίβαση της σύμβασης θα χρήζει πλήρους αιτιολόγησης τόσο ως προς το αίτημα του Αναδόχου όσο και την εγκριτική απόφαση/συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση υποκατάστασης, ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του σχετικά με το τμήμα της Σύμβασης που έχει ήδη εκτελεσθεί ή το τμήμα που δεν εκχωρήθηκε.
- 8.3. Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 9. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

- 9.1. Η Αναθέτουσα Αρχή θα κοινοποιήσει στον Ανάδοχο τους συμμετέχοντες στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, καθώς και τους τυχόν εκπροσώπους αυτής κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας.
- 9.2. Η Αναθέτουσα Αρχή θα διαθέσει το προσωπικό που απαιτείται για τις ανάγκες, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πορείας υλοποίησης του Έργου και τη μεταφορά τεχνογνωσίας στον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 10. ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

- 10.1. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής οφείλει να παραδίδει στον Ανάδοχο, ατελώς, κάθε έγγραφο, σχέδιο, μελέτη, προδιαγραφή και γενικότερα κάθε στοιχείο που έχει στην κατοχή της και δικαιούται να γνωστοποιήσει, σχετικό με την εκτέλεση του Έργου, χωρίς να απαιτείται προηγούμενο αίτημα του Αναδόχου.
- 10.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα στοιχεία της ως άνω παραγράφου με την οριστική παραλαβή του Έργου ή με την καθ' οιονδήποτε τρόπο λύση της Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 11. ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη συνδρομή της Αναθέτουσας Αρχής, προκειμένου να διευκολυνθεί στην επικοινωνία του με τυχόν εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές ή άλλα πρόσωπα, εφόσον θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του. Ειδικότερα, ο Ανάδοχος δύναται να ενεργεί εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι τρίτων αποκλειστικά στο πλαίσιο των αναγκών του έργου.

ΑΡΘΡΟ 12. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις του με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια και σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

ΑΡΘΡΟ 13. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ**13.1. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ**

Σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 5 του Π.Δ. 118/2007 απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α, με διάρκεια δύο (2) τουλάχιστον μήνες μετά την ημερομηνία λήξης της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 14. ΑΣΦΑΛΙΣΗ

- 14.1. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να προκληθεί κατά ή επ' ευκαιρία της εκτέλεσης του έργου από τον Ανάδοχο εφόσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών.
- 14.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς καθ' όλη την διάρκεια εκτέλεσης του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 15. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

- 15.1. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται πλήρους αποζημίωσης για κάθε ζημία της που ενδεχομένως έχει προκληθεί σε αυτήν από υπαιτιότητα του Αναδόχου ή των προσώπων που συνεργάζονται με αυτόν για την υλοποίηση του Έργου. Η αποζημίωση αυτή σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ανέλθει σε ποσό μεγαλύτερο απ' αυτό του Συμβατικού Τιμήματος, αν δε αφορά τμήμα του Έργου που λόγω της πλημμελούς εκπλήρωσης της Σύμβασης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον

προοριζόμενο σκοπό, θα αντιστοιχεί μόνο στην αξία του εν λόγω ανεκτέλεστου τμήματος.

- 15.2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνδράμει με δαπάνες του την Αναθέτουσα Αρχή, αναλαμβάνοντας το κόστος κάθε αντιδικίας, εξώδικης ή δικαστικής, με τρίτους, που συνδέεται με την εκ μέρους του αδυναμία ή πλημμελή εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων, καθώς και σε κάθε περίπτωση δικαστικής ή και εξώδικης διαφοράς της με τρίτο σε σχέση με την εκτέλεση της Σύμβασης και την υλοποίηση του Έργου, υπό την προϋπόθεση ότι η Αναθέτουσα Αρχή τον ενημέρωσε γραπτώς και εγκαίρως για την ύπαρξη της διαφοράς αυτής και ότι η εν λόγω διαφορά οφείλεται σε παράβαση των συμβατικών του υποχρεώσεων.
- 15.3. Ο Ανάδοχος αποζημιώνει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε απαίτηση τρίτων από την εκτέλεση του έργου, η οποία απορρέει από την χρήση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, σχεδίων, υποδειγμάτων και εργοστασιακών ή εμπορικών σημάτων εκ μέρους του, η οποία αναφέρεται στη Σύμβαση ή την Προσφορά.

ΑΡΘΡΟ 16. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το Πρόγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης αναλυτικά παρατίθεται στο συνημμένο παράρτημα, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

ΑΡΘΡΟ 17. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η προθεσμία εκτέλεσης του Έργου αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης και διαρκεί **έως και τις 20/03/2016**.

ΑΡΘΡΟ 18. ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

- 18.1. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα αιτιολογημένης και καλόπιστης μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος του Έργου, ή επιμέρους προβλεπόμενων χρονικών σημείων ή δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράμματος για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών και, στις περιπτώσεις αυτές, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής θα ενημερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο για τη διαφοροποίηση του χρονοδιαγράμματος, ως προς τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα αιτιολογημένης σύντμησης του χρονοδιαγράμματος του Έργου.
- 18.2. Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου, στην περίπτωση που η εκτέλεση της Σύμβασης ή επιμέρους δραστηριοτήτων της καθυστερεί ή πρόκειται να καθυστερήσει για λόγους που δεν ανάγονται σε περιοχές ευθύνης του ή για λόγους ανωτέρας βίας ή για άλλους ιδιαίτερος σοβαρούς λόγους που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Ο Ανάδοχος, εντός 15 ημερών αφότου έλαβε γνώση γεγονότος που ενδέχεται να προκαλέσει τέτοιου είδους καθυστέρηση, υποβάλλει στην Επιτροπή

Παρακολούθησης και Παραλαβής και κοινοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή αίτημα μετάθεσης της προθεσμίας εκτέλεσης, την οποία κρίνει ότι δικαιούται, παρέχοντας πλήρη και λεπτομερή στοιχεία του αιτήματός του, ώστε να καταστεί αμέσως δυνατή η εξέτασή του.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής εξετάζει το αίτημα του Αναδόχου και εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή –η οποία αποφασίζει τελικά-, εάν δικαιολογείται να δοθεί μετάθεση και πόση, είτε για το μέλλον είτε με αναδρομική ισχύ.

- 18.3. Μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης επιμέρους δραστηριοτήτων της Σύμβασης είναι δυνατό να εγκριθεί, με την ίδια ως άνω διαδικασία, και σε περιπτώσεις καθυστερήσεων που ανάγονται σε άλλους λόγους, υπό τη ρητή αίρεση ότι ο Ανάδοχος δεσμεύεται, με την αίτησή του, ότι η μετάθεση της εκτέλεσης των επιμέρους δραστηριοτήτων δε θα επηρεάσει το συνολικό χρονοδιάγραμμα του Έργου και η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής κρίνει ότι, με την ικανοποίηση του αιτήματος μετάθεσης, δεν καθίσταται δυσμενέστερο το πλαίσιο των σχετικών με τις διαδικασίες, τους χρόνους και την παροχή ανθρώπινων πόρων και υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής.
- 18.4. Οι μεταθέσεις της προθεσμίας ή των προθεσμιών εκτέλεσης δε συνεπάγονται κυρώσεις.
- 18.5. Εάν ο Συντονιστής εταίρος του εγκεκριμένου έργου αιτηθεί - κατόπιν συμφωνίας όλων των εταίρων - χρονική παράταση του έργου, και αυτό το αίτημα γίνει δεκτό από τα αρμόδια όργανα του Προγράμματος, τότε και το παρόν έργο του Αναδόχου θα παραταθεί κατ' αναλογία.

ΑΡΘΡΟ 19. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

- 19.1. Αν ο Ανάδοχος δεν υλοποιήσει το σύνολο του Έργου εντός της προθεσμίας που ορίζεται στη Σύμβαση, όπως τυχόν έχει μεταταθεί σύμφωνα με το σχετικό άρθρο, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, χωρίς όχληση, αποζημίωση για κάθε ημέρα καθυστέρησης μεταξύ της ημερομηνίας κατά την οποία έληγε η προθεσμία εκτέλεσης ή η μετάθεσή της και της ημερομηνίας κατά την οποία ολοκληρώθηκε πράγματι η εκτέλεση, εκτός και εάν η καθυστέρηση αυτή οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. Η αποζημίωση αυτή ανέρχεται σε ποσοστό είκοσι (20) τοις χιλίοις επί της συμβατικής αξίας του μέρους του Έργου, στο οποίο αφορά η καθυστέρηση και του μέρους του Έργου, το οποίο επηρεάζεται χρονικά από αυτήν. Το σύνολο αυτής της αποζημίωσης δε μπορεί να υπερβεί το 10% του Συμβατικού Τιμήματος.
- 19.2. Σε περίπτωση καθυστερήσεων, για τις οποίες η συνολικά υπολογιζόμενη αποζημίωση ανέρχεται σε ποσοστό 5% της Συμβατικής Τιμής, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, αφού ειδοποιήσει σχετικά τον Ανάδοχο να καταγγείλει τη Σύμβαση και να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο.

ΑΡΘΡΟ 20. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

- 20.1. Οι υπηρεσίες που προβλέπεται να παραδοθούν και να παρασχεθούν στο πλαίσιο της Σύμβασης, καθώς και ο τρόπος παράδοσής τους ή εκτέλεσής τους, πρέπει να συμφωνούν, από κάθε άποψη, με τα οριζόμενα στο Παράρτημα της Σύμβασης.
- 20.2. Για οποιαδήποτε προσωρινή ή ενδιάμεση παραλαβή θα πρέπει να υποβάλλεται αίτηση από τον Ανάδοχο στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής. Στην αίτηση θα αναγράφεται η περιγραφή των υπηρεσιών που προτείνονται για παραλαβή, σύμφωνα με τη Σύμβαση.
- 20.3. Την ευθύνη για την υλοποίηση του Έργου, την ποιότητα των Παραδοτέων και το χρόνο παράδοσής τους, έχει ο Ανάδοχος. Η συμμετοχή του προσωπικού της Αναθέτουσας Αρχής σε όλες τις φάσεις του Έργου έχει στόχο την παρακολούθηση της πορείας του και τη μεταφορά τεχνογνωσίας από τον Ανάδοχο προς την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και την έγκαιρη εξασφάλιση στον Ανάδοχο όλων των προβλεπομένων στην παρούσα, χωρίς αυτό σε καμία περίπτωση να σημαίνει ότι το Έργο θα εκτελεστεί από κοινού.
- 20.4. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα, σε περίπτωση που κρίνει ότι κάποιο τμήμα του Έργου δεν εκτελείται σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, να εκφράσει γραπτώς και αιτιολογημένα τις απόψεις της σχετικά με την πορεία του εν λόγω τμήματος του Έργου. Ο Ανάδοχος λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις αυτές υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και ορθή εκτέλεσή του. Ειδικότερα, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής οφείλει να αξιολογεί τα εκάστοτε παραδοτέα του Αναδόχου (Παράρτημα Σύμβασης) και να προβαίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα σε παρατηρήσεις προς τον Ανάδοχο για πιθανές τροποποιήσεις, αλλαγές και προσθήκες επί των παραδοτέων, εφόσον προκύπτει τέτοια ανάγκη.
- 20.5. Οι υπηρεσίες που προβλέπεται να παρασχεθούν στο πλαίσιο της Σύμβασης, καθώς και ο τρόπος εκτέλεσής τους, πρέπει να συμφωνούν, από κάθε άποψη, με τα οριζόμενα στο Παράρτημα της Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 21. ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

- 21.1. Όλο το έγγραφο υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικό και ανήκει στην απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.
- 21.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί με δικές του δαπάνες και μέσα στις αναγκαίες τεχνολογικές ή άλλες μεταβολές και σε κάθε άλλη απαραίτητη ή πρόσφορη ενέργεια,

όταν αυτές επιβάλλονται, για την προστασία των δικαιωμάτων τρίτων προσώπων, που αποδεδειγμένα ισχυρίζονται πως έχουν δικαίωμα επ' αυτών ή όταν η Αναθέτουσα Αρχή εμποδίζεται στην χρήση τους λόγω αποδεδειγμένης ύπαρξης δικαιωμάτων τρίτων προσώπων επ' αυτών, παρέχοντας υπηρεσίες ίδιας αξίας, απόδοσης και λειτουργίας. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2121/93 περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

ΑΡΘΡΟ 22. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

- 22.1. Ο Ανάδοχος θεωρείται ότι, προτού υποβάλει την Προσφορά του, είχε λάβει υπόψη όλα τα αναγκαία στοιχεία, όπως αυτά του χορηγήθηκαν από την Αναθέτουσα Αρχή, για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκτέλεση της Σύμβασης και συνεπώς, στο Συμβατικό Τίμημα περιλαμβάνονται όλα τα σχετικά με την υλοποίηση του Έργου έξοδα, όπως:
- α) τα έξοδα παραγωγής σχεδίων, εκθέσεων, μελετών, αναφορών και κάθε είδους εγγράφων που προβλέπονται στη Σύμβαση
 - β) τα έξοδα της προμήθειας των εργαλείων που απαιτούνται για την υλοποίηση του Έργου
 - γ) τα έξοδα της προμήθειας ή παραγωγής εγχειριδίων και οδηγιών.
- 22.2. Για κάθε πληρωμή, ο Ανάδοχος αποστέλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, γραπτή αίτηση πληρωμής, καθώς και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα για τα ποσά που πρέπει να πληρωθούν κατά περίπτωση, η οποία μπορεί και να συμπεριλαμβάνεται στο διαβιβαστικό παράδοσης παραδοτέων του έργου.
- 22.3. Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε Ευρώ με την προσκόμιση των φορολογικών στοιχείων που προβλέπονται από τον Κ.Φ.Α.Σ. και των λοιπών νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων, ο οποίος πάντως δεν θα υπερβαίνει τις εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από τα κατά περίπτωση χρονικά σημεία που καθορίζονται στη Σύμβαση.
- Σε περίπτωση που από τον Κ.Φ.Α.Σ. απαιτείται έκδοση τιμολογίου η εξόφληση του οποίου, σύμφωνα με την Σύμβαση, γίνεται σε επόμενη διαχειριστική περίοδο από αυτήν της έκδοσης, δεν απαιτείται νέο τιμολόγιο.
- 22.4. Η αμοιβή του Αναδόχου για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου θα καταβληθεί σε αυτόν μετά την σύνταξη από την Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής (Ε.Π.Π.), η οποία θα συγκροτηθεί με Απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του Π.Τ.Α. Δυτικής Μακεδονίας, των Πρωτοκόλλων Παραλαβής και σύμφωνα με τις φάσεις ολοκλήρωσης της υλοποίησης του έργου, όπως αναφέρονται στο Σχετικό Παράρτημα της Παρούσης.

Το ποσόν της αμοιβής του Αναδόχου για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου θα καταβληθεί σε αυτόν μετά την σύνταξη από την Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής (Ε.Π.Π.) που θα συγκροτηθεί με Απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του Π.Τ.Α. των Πρωτοκόλλων Παραλαβής ή Βεβαιώσεων Καλής Εκτέλεσης ανάλογα με το αντικείμενο των παραδοτέων. Η αμοιβή θα καταβάλλεται ανά παραδοτέο ή ανά σύνολο παραδοτέων.

ΑΡΘΡΟ 23. ΤΙΜΗΜΑ

Το Συμβατικό Τίμημα για την εκτέλεση του Έργου από τον Ανάδοχο, ανέρχεται στο ποσό των
ευρώ (€) πλέον ΦΠΑ 23%.

Οι δαπάνες μετακίνησης και διαμονής για τις προβλεπόμενες εκδηλώσεις και συναντήσεις έργου, περιλαμβάνονται στο συμβατικό ποσό της αμοιβής του αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 24. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Η παρούσα Σύμβαση τροποποιείται, εφόσον συμφωνήσουν γραπτώς προς τούτο τα δύο συμβαλλόμενα μέρη σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 4 του Π.Δ. 118/2007.

Η Αναθέτουσα Αρχή, με την επιφύλαξη της εξασφάλισης των κατά περίπτωση απαιτούμενων εγκρίσεων και σύμφωνα με το άρθρο 25 του Π.Δ. 60/2007, δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο συμπληρωματικές υπηρεσίες από τις προβλεπόμενες στην παρούσα, στην περίπτωση που αυτό αποδειχθεί απαραίτητο για την κάλυψη απρόβλεπτων αναγκών της Αναθέτουσας Αρχής, εξαιτίας οργανωτικών ή άλλων ρυθμίσεων που είναι πιθανό να προκύψουν και ο Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή στην υλοποίηση του συμπληρωματικού αυτού έργου, σε χρόνο και με τρόπο που θα συμφωνηθεί από κοινού και με κόστος ίδιο ή ανάλογο του προσφερομένου για ίδιες ή παρόμοιες αντίστοιχα υπηρεσίες με τις προβλεπόμενες στην παρούσα Σύμβαση.

Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή, σε περίπτωση αιτιολογημένης μείωσης του φυσικού αντικειμένου του έργου υποχρεούται να ζητήσει από τον ανάδοχο, μείωση του συμβατικού ποσού της Σύμβασης, ανάλογο του προσφερόμενου για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες στο Παράρτημα της παρούσης.

ΑΡΘΡΟ 25. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

25.1. Η εκτέλεση του Έργου σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης θα γίνει από τον Ανάδοχο. Ο τρόπος οργάνωσης και διοίκησης του Έργου, η μεθοδολογία

διασφάλισης ποιότητας παραδοτέων και υπηρεσιών, η οργανωτική δομή του Αναδόχου, άπαντες οι συμμετέχοντες εκ μέρους των συμβαλλομένων και οι ρόλοι τους αναφέρονται στην τεχνική προσφορά του αναδόχου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. Οι πίνακες χρονοπρογραμματισμού των δράσεων και αντίστοιχων παραδοτέων του έργου παρατίθενται στο παράρτημα της σύμβασης. Στο χρονοδιάγραμμα εμφανίζονται ο κωδικός του παραδοτέου, ο τίτλος του και ο μήνας παράδοσης από την υπογραφή της παρούσας. Επίσης εμφανίζεται η σειρά, κατά την οποία ο Ανάδοχος σκοπεύει να εκτελέσει όλες τις επιμέρους δραστηριότητες που του αντιστοιχούν, το σύνολο των παραδοτέων ανά χρονική περίοδο όπως και ο μήνας και το αντίστοιχο τμηματικό ποσό πληρωμής, σύμφωνα με τις οδηγίες και με την επίσημη σύμβαση με τον επικεφαλής εταίρο του προγράμματος.

- 25.2. Για οποιαδήποτε ενδιάμεση παραλαβή θα πρέπει να υποβάλλεται αίτηση από τον Ανάδοχο στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής. Στην αίτηση θα αναγράφεται η περιγραφή των υπηρεσιών (μέσω συγκεκριμένων παραδοτέων και του σχετικού χρονοδιαγράμματος) που προτείνονται για παραλαβή, σύμφωνα με τη Σύμβαση. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής υποχρεούται εντός εύλογου χρόνου από την κατάθεση του κάθε παραδοτέου (που δεν θα ξεπερνά τις 20 ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης), να αποκριθεί εγγράφως για την παραλαβή ή να ζητήσει μέσω παρατηρήσεων τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινήσεις και τροποποιήσεις. Στην περίπτωση παρατηρήσεων επί των παραδοτέων, ο Ανάδοχος θα πρέπει να αποκριθεί εγγράφως εντός εύλογου χρόνου. Σε περίπτωση που διέλθουν οι 20 ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης και δεν υπάρχει έγγραφο παρατηρήσεων από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, τα παραδοτέα θεωρούνται πλήρη και παραληφθέντα και ο Ανάδοχος δικαιούται της σχετικής προβλεπόμενης αμοιβής.

ΑΡΘΡΟ 26. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

- 26.1. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις, ήτοι εάν:
- α) Ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής.
 - β) Ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής.
 - γ) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων.
 - δ) Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του.

- 26.2. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ' εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ' ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ' αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα.
- 26.3. Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται:
- α) Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων και τις οποίες έχει εγγράφως αιτηθεί η Αναθέτουσα Αρχή.
 - β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο ή εργασία (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του, καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (οπτικά, ηλεκτρονικά, μαγνητικά ή μη) και να μεριμνήσει όπως οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο.
 - γ) Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισμό, υλικά ή άλλα αγαθά που αφορούν άμεσα ή έμμεσα στο Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώμενος ότι οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα πράξουν το ίδιο.
- Εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την καταγγελία της Σύμβασης, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής βεβαιώνει, με βάση τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση, την αξία του παρασχεθέντος μέρους του Έργου, καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας.
- 26.4. Σε περίπτωση καταγγελίας, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με τη Σύμβαση για το μη εκτελεσθέν τμήμα του Έργου προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων ως προς το συγκεκριμένο τμήμα.
- 26.5. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αναθέσει με χρέωση του Αναδόχου το τμήμα του Έργου που θα παραμένει ανεκτέλεστο μετά την καταγγελία σε οποιονδήποτε τρίτο με όρους αντίστοιχους αυτών της Σύμβασης ή έστω με όρους ανάλογους των προσφερομένων για ίδια ή παρόμοια έργα κατά το χρόνο της καταγγελίας.
- 26.6. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση για κάθε θετική ζημία που υπέστη μέχρι του ποσού του Συμβατικού Τιμήματος που αντιστοιχεί στην αξία του τμήματος του Έργου που δεν μπορεί, λόγω πλημμελούς εκτελέσεως της Σύμβασης, να χρησιμοποιηθεί για τον προοριζόμενο σκοπό και με ανώτατο όριο αποζημίωσης σε κάθε περίπτωση το συνολικό ποσό του Συμβατικού Τιμήματος.

ΑΡΘΡΟ 27. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

- 27.1. Ο Ανάδοχος μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής των υποχρεώσεων της που απορρέουν από τη Σύμβαση και ιδιαίτερα, όχι όμως περιοριστικά, και αφού ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή τριάντα (30) ημέρες πριν, εφόσον αυτή:
- (i) Μεταθέτει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του συνολικά προβλεπόμενου στο άρθρο 18 της Σύμβασης, για λόγους που δεν προβλέπονται στη Σύμβαση και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
 - (ii) Παραβιάζει τους όρους της Σύμβασης σχετικά με την πληρωμή του Αναδόχου.
- Ο Ανάδοχος, προτού ασκήσει το ως άνω δικαίωμα καταγγελίας, υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή και να τάξει εύλογη προθεσμία θεραπείας της εκ μέρους της παράβασης, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται με την πάροδο απράκτου της ταχθείσας προθεσμίας.
- 27.2. Στην περίπτωση τέτοιας καταγγελίας, η Αναθέτουσα Αρχή αποζημιώνει τον Ανάδοχο για κάθε απώλεια ή ζημία που έχει ενδεχομένως υποστεί.

ΑΡΘΡΟ 28. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

- 28.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.
- 28.2. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός πέντε (5) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος.

ΑΡΘΡΟ 29. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

- 29.1. Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό και Κοινοτικό Δίκαιο.
- 29.2. Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους ή μεταξύ της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής και του Αναδόχου σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.
- 29.3. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς μέσα σε χρονική προθεσμία ενός (1) μήνα το αργότερο από την εμφάνιση της διαφοράς, αυτή

διευθετείται βάσει της Ελληνικής νομοθεσίας και αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια που εδρεύουν στην Κοζάνη.

Η σύμβαση και το παράρτημα αυτής υπεγράφη σε τρία όμοια πρωτότυπα εκ των οποίων έλαβαν δύο η Αναθέτουσα Αρχή και ένα ο Ανάδοχος.

Η Αναθέτουσα Αρχή

Ο Ανάδοχος

Θεόδωρος Καρυπίδης
Πρόεδρος Δ.Σ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Τεχνικός Σύμβουλος σε θέματα διαχείρισης, επικοινωνίας και στρατηγικής του έργου ‘Greek-Albanian cross border cooperation in Biomass Exploitation’ και ακρωνύμιο GABE»

I. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕ1: Διαχείριση και Συντονισμός Έργου (Management and Coordination)	
Δράση 1.3. Διοικητική και οικονομική διαχείριση του έργου (Administrative and financial management of the project)	Παραδοτέο D1.3.1. Εκθέσεις Προόδου (Progress Reports)
	Παραδοτέο D1.3.2. Τεχνικές και Οικονομικές Εκθέσεις Αναφοράς (Technical and Financial Reports)
ΠΕ2: Πληροφόρηση και δημοσιότητα (Information and Publicity)	
Δράση 2.2. Έντυπο και ηλεκτρονικό πληροφοριακό υλικό (Printed and electronic information material)	Παραδοτέο D2.2.1. Ψηφιακό πληροφοριακό υλικό και δημιουργία 1.000 CD-ROMs (Digital information material and production of 1000 CD-ROMs)
	Παραδοτέο D2.2.2. 500 booklets
	Παραδοτέο D2.2.3. 2.000 ενημερωτικά φυλλάδια (2000 leaflets)
	Παραδοτέο D2.2.4. Δύο (2) Ενημερωτικά Δελτία (2 Newsletters)
Δράση 2.3. Δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας στα ΜΜΕ (Publicity and promotion actions in the Mass Media)	Παραδοτέο D2.3.1. Δημοσίευση 5 άρθρων στον τοπικό έντυπο τύπο των Νομών Φλώρινας (2 δημοσιεύσεις), Καστοριάς (2 δημοσιεύσεις) και Γρεβενών (1 δημοσίευση) (Publication of 5 articles, in local greek newspapers of Florina (2), Kastoria (2) and Grevena (1))
	Παραδοτέο D2.3.2. Δημοσίευση 5 άρθρων στον ηλεκτρονικό τύπο, συμπεριλαμβανομένου και της διαδικτυακής τηλεόρασης (Publication of articles- 5 entries in the Internet, including web TV)
Δράση 2.4. Συνέδριο του έργου (Conference of the project)	Παραδοτέο D2.4.1. Συνέδριο με θέμα «Πρόοδοι στις τεχνολογίες Βιομάζας και Βιοενέργειας» (Conference “Advances in Biomass and Bioenergy Technologies”)

ΠΕ3: Αναπτυξιακή Πολιτική (Policy development)	
Δράση 3.1. Ανάπτυξη αρχών και κριτηρίων αειφορίας για την παραγωγή βιοενέργειας (Development of sustainability principles and criteria for bioenergy production)	Παραδοτέο D3.1.2. Ανάλυση των μηχανισμών αειφορίας (Analysis of sustainability schemes)
Δράση 3.2. Συστήματα Πιστοποίησης για τη βιώσιμη παραγωγή και χρήση της βιομάζας (Certification systems for sustainable biomass production and use)	Παραδοτέο D3.2.1. Συστήματα Πιστοποίησης (Certification Systems)
ΠΕ4: Χώροι πιλοτικής εφαρμογής (Regions-“Testing grounds”)	
Δράση 4.3. Έρευνα για τον προσδιορισμό των χώρων πιλοτικής εφαρμογής (Research on the location of the “testing grounds”)	Παραδοτέο D4.3.1: Έρευνα για τον προσδιορισμό του τόπου πιλοτικής εφαρμογής του έργου (Research study on the location of the “testing grounds”)
ΠΕ5: Αγορά Βιοενέργειας (Bioenergy market)	
Δράση 5.1. Δράσεις για τη διασφάλιση της βιώσιμης και διαφανούς επιχειρηματικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας στον τομέα της βιοενέργειας. (Actions to ensure sustainable, transparent business possibilities between Greece and Albania in the field of bioenergy)	Παραδοτέο D5.1.2. Οδηγός καλών πρακτικών για την επιχειρηματική ανάπτυξη στον τομέα της βιοενέργειας (Best Practices Guide in bioenergy business development”)
Δράση 5.2. Αντιστοίχιση και συσχέτιση των ενδιαφερόμενων φορέων (“match-making” of stakeholders)	Παραδοτέο D5.2.1. Εικονική/διαδικτυακή πλατφόρμα για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον τομέα της Βιοενέργειας (Virtual broker platform for bioenergy business developments)

II. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ

Σε περίπτωση μεταθέσεων των παραδοτέων με απόφαση της διακρατικής επιτροπής καθοδήγησης του προγράμματος GABE, αυτά θα πρέπει να παραδίδονται σύμφωνα με το νέο χρονοδιάγραμμα. Τα παραδοτέα θα πρέπει να υλοποιηθούν ως ακολούθως:

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ		
A/A	Περιγραφή Παραδοτέου	Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης
D1.3.1.	Εκθέσεις Προόδου (Progress Reports)	20 ημέρες μετά τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου
D1.3.2.	Τεχνικές και Οικονομικές Εκθέσεις Αναφοράς (Technical and Financial Reports)	Από την υπογραφή της σύμβασης έως και 20/03/2016
D2.2.1.	Ψηφιακό πληροφοριακό υλικό και δημιουργία 1000CD-ROMs (Digital information material and production of 1000 CD-ROMs)	Από την υπογραφή της σύμβασης έως και 20/03/2016
D2.2.2.	500 booklets	Από την υπογραφή της σύμβασης έως και 20/03/2016
D2.2.3.	2000 ενημερωτικά φυλλάδια (2000 leaflets)	Από την υπογραφή της σύμβασης έως και 20/03/2016
D2.2.4.	2 Ενημερωτικά Δελτία (2 Newsletters)	Από την υπογραφή της σύμβασης έως και 20/03/2016
D2.3.1.	Δημοσίευση άρθρων στον έντυπο τύπο (Publication of 5 articles, in local greek newspapers of Florina, Kastoria and Grevena)	Από την υπογραφή της σύμβασης έως και 20/03/2016
D2.3.2.	Δημοσίευση άρθρων στον ηλεκτρονικό τύπο (Publication of articles- 5 entries in the Internet, including web TV)	Από την υπογραφή της σύμβασης έως και 20/03/2016
D2.4.1.	Συνέδριο με θέμα «Πρόοδοι στις τεχνολογίες Βιομάζας και Βιοενέργειας» (Conference “Advances in Biomass and Bioenergy Technologies”)	Από την υπογραφή της σύμβασης έως και 20/01/2015
D3.1.2.	Ανάλυση των μηχανισμών αειφορίας (Analysis of sustainability schemes)	Από την υπογραφή της Σύμβασης έως και διάστημα 5 μηνών
D3.2.1.	Συστήματα Πιστοποίησης (Certification Systems)	Από την υπογραφή της Σύμβασης έως και διάστημα 7 μηνών
D4.3.1.	Έρευνα για τον προσδιορισμό του τόπου πιλοτικής εφαρμογής του έργου (Research study on the location of the “testing grounds”)	Από την υπογραφή της Σύμβασης έως και διάστημα 4 μηνών
D5.1.2.	Οδηγός καλών πρακτικών για την επιχειρηματική ανάπτυξη στον τομέα της βιοενέργειας (Best Practices Guide in bioenergy business development”	Από την υπογραφή της Σύμβασης έως 31/07/2015
D5.2.1.	Εικονική πλατφόρμα για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον τομέα της Βιοενέργειας. (Virtual broker platform for bioenergy business developments)	Από την υπογραφή της Σύμβασης έως 20/03/2016

**III. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ**

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ			
A/A	Περιγραφή Παραδοτέου	Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ)	Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ)
D1.3.1.	Εκθέσεις Προόδου (Progress Reports)		
D1.3.2.	Τεχνικές και Οικονομικές Εκθέσεις Αναφοράς (Technical and Financial Reports)		
D2.2.1.	Ψηφιακό πληροφοριακό υλικό και δημιουργία 1000CD-ROMs (Digital information material and production of 1000 CD-ROMs)		
D2.2.2.	500 booklets		
D2.2.3.	2000 ενημερωτικά φυλλάδια (2000 leaflets)		
D2.2.4.	2 Ενημερωτικά Δελτία (2 Newsletters)		
D2.3.1.	Δημοσίευση άρθρων στον έντυπο τύπο (Publication of 5 articles, in local greek newspapers of Florina, Kastoria and Grevena)		
D2.3.2.	Δημοσίευση άρθρων στον ηλεκτρονικό τύπο (Publication of articles- 5 entries in the Internet, including web TV)		
D2.4.1.	Συνέδριο με θέμα «Πρόοδοι στις τεχνολογίες Βιομάζας και Βιοενέργειας» (Conference “Advances in Biomass and Bioenergy Technologies”)		
D3.1.2.	Ανάλυση των μηχανισμών αειφορίας (Analysis of sustainability schemes)		
D3.2.1.	Συστήματα Πιστοποίησης (Certification Systems)		
D4.3.1.	Έρευνα για τον προσδιορισμό του τόπου πιλοτικής εφαρμογής του έργου (Research study on the location of the “testing grounds”)		
D5.1.2.	Οδηγός καλών πρακτικών για την επιχειρηματική ανάπτυξη στον τομέα της βιοενέργειας (Best Practices Guide in bioenergy business development”		
D5.2.1.	Εικονική πλατφόρμα για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον τομέα της Βιοενέργειας. (Virtual broker platform for bioenergy business developments)		
Σύνολο			